

### CARTA PROPOSTA

FORTALEZA/CE, 08 DE MAIO DE 2023.

À  
CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.04.13.01-TP

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2023.04.13.01-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO VALOR GLOBAL R\$ 204.795,64 (DUZENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. EDUARDO CORTEZ TOMAZ, PORTADOR DO CPF N° 029.677.223-24 E RG 2002002122348 SSP-CE.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXECUTAMOS TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE COM MENORES DE DEZOITO ANOS E DE QUALQUER TRABALHO COM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA PREVISTA NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 0 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.04.13.01-TP;

QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS CONHEÇO OS LOCAIS DOS SERVIÇOS E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDA, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADES PELA A MESMA.

QUE ME COMPROMETO A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.


QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. ATENCIOSAMENTE,

  
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
Francisco Wellington C. Pinheiro  
CPF: 883.696.173-87  
RNP: 0607528150

  
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.238.949/0001-81  
Eduardo Cortez Tomaz  
CPF: 029.677.223-24  
Administrador

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>DATA:</b> 03/05/2023	<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES, COM ROÇADA MANUAL</b>					<b>R\$ 163.241,24</b>
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	85,74	R\$ 1.903,91	R\$ 163.241,24
2		<b>PRESERVAÇÃO DA VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS</b>					<b>R\$ 18.674,77</b>
2.1		<b>SEDE</b>					<b>R\$ 18.674,77</b>
2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.367,40	R\$ 1,51	R\$ 18.674,77
3		<b>PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES</b>					<b>R\$ 22.879,63</b>
3.1		<b>ARARAS</b>					<b>R\$ 13.951,00</b>
3.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.239,07	R\$ 1,51	R\$ 13.951,00
3.2		<b>VENÂNCIO</b>					<b>R\$ 1.343,90</b>
3.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	890,00	R\$ 1,51	R\$ 1.343,90
		<b>CHAPADA</b>					<b>R\$ 4.711,20</b>
3.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.120,00	R\$ 1,51	R\$ 4.711,20
3.4		<b>LAGOA DO MATO</b>					<b>R\$ 2.873,53</b>
3.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.903,00	R\$ 1,51	R\$ 2.873,53
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.877,57</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 158.918,07</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 204.795,64</b>
<b>Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos</b>							

F= Wellington C. Pinheiro

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
 Francisco Wellington C. Pinheiro  
 CPF: 883.696.173-87  
 RNP: 0607528150

Eduardo Cortez Tomaz

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 32.238.849/0001-21  
 Eduardo Cortez Tomaz  
 CPF: 029.877.223-24  
 Administrador



## RESUMO DO ORÇAMENTO


<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>DATA:</b> 03/05/2023	<b>BDI:</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,75%	<b>REF:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES, COM ROÇADA MANUAL	R\$ 163.241,24	79,71%
2	PRESERVAÇÃO DA VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	R\$ 18.674,77	9,12%
3	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES	R\$ 22.879,63	11,17%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.877,57 100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 158.918,07</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 204.795,64</b>

Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
Francisco Wellington C. Pinheiro  
CPF: 883.696.173-87  
RNP: 0607528150

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.238.949/0001-31  
Eduardo Cortez Tomaz  
CPF: 029.677.223-24  
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>DATA:</b> 03/05/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>FONTES:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027,1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%
<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA				

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 1189  
 Fis.  
 C. P.

**1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,08333333	R\$ 27,3400	R\$ 220,9983
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,83333333	R\$ 15,5500	R\$ 1.256,9583
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.477,9566	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1.477,96</b>	

**2.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	R\$ 15,5500	R\$ 1,1675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1675	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,17</b>	

**3.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	R\$ 15,5500	R\$ 1,1675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1675	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,17</b>	

**3.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	R\$ 15,5500	R\$ 1,1675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1675	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,17</b>	

**3.3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	R\$ 15,5500	R\$ 1,1675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1675	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,17</b>	

**3.4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	R\$ 15,5500	R\$ 1,1675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1675	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,17</b>	

*Fº Wellington Pinheiro*  
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
 Francisco Wellington C. Pinheiro  
 CPF: 883.696.173-87  
 BNP: 0607528450

*Ed. Cortez*  
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 12.238.849/0001-51  
 Eduardo Cortez Tomaz  
 CPF: 029.677.223-24  
 Administrador

4/7

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>DATA :</b> 03/05/2023	<b>BDI :</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA					

Comissão Permanente de Licitação  
1190  
Fls  
C.P.L.  
Municipal de Barroquinha - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES, COM ROÇADA MANUAL	R\$ 163.241,24	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 81.620,62	R\$ 81.620,62	R\$ 163.241,24
2	PRESERVAÇÃO DA VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	R\$ 18.674,77	89,85 %	10,15 %	100,00 %
			R\$ 16.779,28	R\$ 1.895,49	R\$ 18.674,77
3	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS - DISTRITOS E LOCALIDADES	R\$ 22.879,63	89,85 %	10,15 %	100,00 %
			R\$ 20.557,35	R\$ 2.322,28	R\$ 22.879,63
		R\$ 204.795,64	R\$ 118.957,25	R\$ 85.838,39	R\$ 204.795,64
			R\$ 118.957,25	R\$ 204.795,64	

Francisco Wellington C. Pinheiro

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
Francisco Wellington C. Pinheiro  
CPF: 883.696.173-87  
RNP: 0607528150

Eduardo Cortez Tomaz

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.238.849/0001-51  
Eduardo Cortez Tomaz  
CPF: 029.677.223-24  
Administrador



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>DATA :</b> 03/05/2023	<b>BDI :</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA					



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S+G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL</b>		<b>4,56%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>

**BDI = 28,82%%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fº Wellington Pinheiro  
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
Francisco Wellington C. Pinheiro  
CPF: 883.696.173-87  
RNP: 0607528150

Eduardo Cortez Tomaz  
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.238.849/0001-51  
Eduardo Cortez Tomaz  
CPF: 029.877.223-24  
Administrador

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	DATA : 03/05/2023	BDI : 28,82%									
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,75%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021								
<b>LOCAL:</b>	BARROQUINHA - CE											
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA											



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

*F= Wellington Pinheiro*  
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
 Francisco Wellington C. Pinheiro  
 CPF: 883.696.173-87  
 RNP: 0607528150

*Eduardo Cortez Tomaz*  
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 82.238.849/0001-51  
 Eduardo Cortez Tomaz  
 CPF: 029.677.223-24  
 Administrador

7/7