
  

 
 

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

        

À Prefeitura Municipal de BARROQUINHA - CE. 
 
Ref. À CONCORRÊNCIA N° 2025.07.11.01CE 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO 
DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
Prezados(as) Senhores(as),  

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital N° 2025.07.11.01CE 
pelo PREÇO GLOBAL de R$ 
666.510,94 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Dez reais e Noventa e Quatro centavos) com 
prazo de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.  
 

Caso nos seja adjudicado objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Roberta Sarah Monte Pessoa, CPF 
nº 062.585.113-76, como representante legal desta empresa. 
 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de 

apresentação das mesmas.  

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados 

conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.  

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusas todas as taxas para boa apresentação dos 

serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus 

anexos.  

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________ 
Roberta Sarah Monte Pessoa 

Titular 
CPF: 062.585.113-76 

                                                                                                  

 

R S M PESSOA 
LTDA:331595
24000189

Assinado de forma 
digital por R S M 
PESSOA 
LTDA:331595240001
89

JOAO 
TORRES 
FILHO:0817
3273391

Assinado de 
forma digital por 
JOAO TORRES 
FILHO:08173273
391



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RESUMO DO ORÇAMENTO
11/08/2025

DATA :

MÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO (R$)

EQUIPAMENTO OUTROSMATERIAL
ITEM DESCRIÇÃO %PREÇO

TOTAL (R$)

R$ 0,00R$ 0,00 4,99%R$ 0,00R$ 25.880,00 R$ 33.253,00ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

R$ 0,00R$ 1.517,76 0,38%R$ 0,00R$ 443,04 R$ 2.519,40SERVIÇO PRELIMINAR2

R$ 0,00R$ 119.605,13 56,67%R$ 835,04R$ 173.637,38 R$ 377.733,31MERCADO MUNICIPAL3

3.1 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 6,41%R$ 42.736,47R$ 32.945,00 R$ 311,21R$ 0,00R$ 6,61

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 0,48%R$ 3.182,84R$ 2.477,05 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

3.3 FUNDAÇÕES 0,64%R$ 4.241,95R$ 1.089,90 R$ 10,68R$ 0,00R$ 2.200,56

3.4 ESTRUTURA 0,39%R$ 2.595,59R$ 739,20 R$ 1,47R$ 0,00R$ 1.279,10

3.5 COBERTURA 3,85%R$ 25.661,30R$ 16.058,34 R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.966,70

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,31%R$ 22.040,95R$ 10.941,29 R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.250,29

3.7 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS 0,54%R$ 3.630,73R$ 1.147,53 R$ 0,04R$ 0,00R$ 1.680,02

3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,97%R$ 6.491,12R$ 2.551,74 R$ 0,79R$ 0,00R$ 2.506,25

3.9 REVESTIMENTOS 9,65%R$ 64.314,04R$ 32.259,21 R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.793,52

3.10 PISOS 20,14%R$ 134.247,19R$ 37.237,92 R$ 509,08R$ 0,00R$ 66.734,40

3.11 PINTURA 5,90%R$ 39.340,29R$ 23.375,60 R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.238,30

3.12 OUTROS 3,50%R$ 23.297,19R$ 12.628,45 R$ 1,77R$ 0,00R$ 5.501,97

3.13 ESQUADRIAS 0,89%R$ 5.953,65R$ 186,15 R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.447,41

R$ 0,00R$ 51.198,86 37,96%R$ 705,23R$ 145.032,01 R$ 253.005,23GALPÃO DOS FEIRANTES4

4.1 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 0,58%R$ 3.895,78R$ 2.940,50 R$ 92,00R$ 0,00R$ 0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RESUMO DO ORÇAMENTO
11/08/2025

DATA :

MÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO (R$)

EQUIPAMENTO OUTROSMATERIAL
ITEM DESCRIÇÃO %PREÇO

TOTAL (R$)

4.2 ESTRUTURA 0,11%R$ 742,72R$ 232,60 R$ 0,00R$ 0,00R$ 345,44

4.3 COBERTURA 13,54%R$ 90.225,01R$ 62.909,12 R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.309,68

4.4 ESQUADRIAS 0,71%R$ 4.746,75R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.694,26

4.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,78%R$ 5.172,62R$ 1.951,28 R$ 0,30R$ 0,00R$ 2.081,90

4.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,51%R$ 16.718,76R$ 8.588,87 R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.443,41

4.7 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS 0,52%R$ 3.457,24R$ 968,56 R$ 0,04R$ 0,00R$ 1.723,93

4.8 REVESTIMENTOS 1,37%R$ 9.144,73R$ 3.183,92 R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.933,31

4.9 PISOS 10,91%R$ 72.714,59R$ 34.595,25 R$ 612,89R$ 0,00R$ 21.385,36

4.10 PINTURA 5,36%R$ 35.757,42R$ 21.544,40 R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.281,57

4.11 OUTROS 1,56%R$ 10.429,61R$ 8.117,51 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 303.580,12

VALOR ENCARGOS: R$ 215.274,28

VALOR COM ENCARGOS: R$ 518.854,40

VALOR BDI TOTAL: R$ 147.656,54

VALOR ORÇAMENTO: R$ 518.854,40

VALOR BDI: R$ 147.475,75

VALOR TOTAL: R$ 666.510,94

Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Dez reais e Noventa e Quatro centavos

R$ 344.992,43 R$ 1.540,27R$ 0,00R$ 172.321,75TOTAL: R$ 666.510,94 100,00%



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
11/08/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 33.253,001 R$ 25.880,00

1.1 100,00%CP-ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4 MESES R$ 332,53 R$ 33.253,00Composições
Próprias R$ 258,80 R$ 25.880,00

SERVIÇO PRELIMINAR R$ 2.519,402 R$ 1.960,80

2.1 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 209,95 R$ 2.519,40SEINFRA R$ 163,40 R$ 1.960,80

MERCADO MUNICIPAL R$ 377.733,313 R$ 294.077,51

DEMOLIÇOES E RETIRADAS R$ 42.736,473.1 R$ 33.262,82

3.1.1 20,00M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 13,41 R$ 268,20SEINFRA R$ 10,44 R$ 208,80

3.1.2 5,15M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 348,71 R$ 1.795,86SEINFRA R$ 271,39 R$ 1.397,66

3.1.3 105,22M2C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO R$ 18,77 R$ 1.974,98SEINFRA R$ 14,61 R$ 1.537,26

3.1.4 82,40M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA R$ 13,41 R$ 1.104,98SEINFRA R$ 10,44 R$ 860,26

3.1.5 296,00M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS R$ 67,06 R$ 19.849,76SEINFRA R$ 52,19 R$ 15.448,24

3.1.6 32,83M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 36,45 R$ 1.196,65SEINFRA R$ 28,37 R$ 931,39

3.1.7 1.003,68M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) R$ 9,48 R$ 9.514,89SEINFRA R$ 7,38 R$ 7.407,16

3.1.8 21,32MC3379 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM R$ 5,65 R$ 120,46SEINFRA R$ 4,40 R$ 93,81

3.1.9 21,32MC3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM R$ 3,53 R$ 75,26SEINFRA R$ 2,75 R$ 58,63

3.1.10 190,19M2C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS R$ 35,94 R$ 6.835,43SEINFRA R$ 27,97 R$ 5.319,61

MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.182,843.2 R$ 2.477,05

3.2.1 34,13M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 62,86 R$ 2.145,41SEINFRA R$ 48,92 R$ 1.669,64

3.2.2 25,73M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 40,32 R$ 1.037,43SEINFRA R$ 31,38 R$ 807,41

FUNDAÇÕES R$ 4.241,953.3 R$ 3.301,14

3.3.1 3,84M2C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X R$ 95,90 R$ 368,26SEINFRA R$ 74,64 R$ 286,62

3.3.2 3,84M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 601,05 R$ 2.308,03SEINFRA R$ 467,78 R$ 1.796,28

3.3.3 112,80KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 13,88 R$ 1.565,66SEINFRA R$ 10,80 R$ 1.218,24

ESTRUTURA R$ 2.595,593.4 R$ 2.019,78



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
11/08/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

3.4.1 2,80M2C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X R$ 192,17 R$ 538,08SEINFRA R$ 149,56 R$ 418,77

3.4.2 117,48KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 13,88 R$ 1.630,62SEINFRA R$ 10,80 R$ 1.268,78

3.4.3 0,53M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 601,05 R$ 318,56SEINFRA R$ 467,78 R$ 247,92

3.4.4 0,53M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 204,40 R$ 108,33SEINFRA R$ 159,08 R$ 84,31

COBERTURA R$ 25.661,303.5 R$ 20.025,04

3.5.1 6,36MI6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 92,56 R$ 588,68SEINFRA R$ 80,50 R$ 511,98

3.5.2 13,93M2C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO R$ 57,64 R$ 802,93SEINFRA R$ 44,86 R$ 624,90

3.5.3 13,93M2C4462 TELHA CERÂMICA R$ 86,10 R$ 1.199,37SEINFRA R$ 67,01 R$ 933,45

3.5.4 3,18MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA R$ 37,20 R$ 118,30SEINFRA R$ 28,95 R$ 92,06

3.5.5 62,88MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL R$ 17,83 R$ 1.121,15SEINFRA R$ 13,88 R$ 872,77

3.5.6 62,88MC3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm R$ 39,27 R$ 2.469,30SEINFRA R$ 30,56 R$ 1.921,61

3.5.7 199,11M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA R$ 64,94 R$ 12.930,20SEINFRA R$ 50,54 R$ 10.063,02

3.5.8 62,88MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm R$ 102,28 R$ 6.431,37SEINFRA R$ 79,60 R$ 5.005,25

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 22.040,953.6 R$ 17.191,58

3.6.1 223,63MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA R$ 22,10 R$ 4.942,22SEINFRA R$ 17,20 R$ 3.846,44

3.6.2 65,11MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 22,25 R$ 1.448,70SEINFRA R$ 17,32 R$ 1.127,71

3.6.3 10,00UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 8,60 R$ 86,00SEINFRA R$ 6,69 R$ 66,90

3.6.4 670,89MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 8,80 R$ 5.903,83SEINFRA R$ 6,85 R$ 4.595,60

3.6.5 195,33MC0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 R$ 11,92 R$ 2.328,33SEINFRA R$ 9,28 R$ 1.812,66

3.6.6 1,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 28,99 R$ 28,99SEINFRA R$ 22,56 R$ 22,56

3.6.7 8,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 28,99 R$ 231,92SEINFRA R$ 22,56 R$ 180,48

3.6.8 48,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 22,04 R$ 1.057,92SEINFRA R$ 17,15 R$ 823,20

3.6.9 32,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 33,82 R$ 1.082,24SEINFRA R$ 26,32 R$ 842,24

3.6.10 12,00UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V R$ 21,03 R$ 252,36SEINFRA R$ 16,37 R$ 196,44
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DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
11/08/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

3.6.11 5,00UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 52,42 R$ 262,10SEINFRA R$ 40,80 R$ 204,00

3.6.12 35,00UNI9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 11,30 R$ 395,50SEINFRA R$ 9,83 R$ 344,05

3.6.13 9,00UNC2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO R$ 446,76 R$ 4.020,84SEINFRA R$ 347,70 R$ 3.129,30

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS R$ 3.630,733.7 R$ 2.827,59

LOUÇAS, METAIS R$ 2.051,963.7.1 R$ 1.597,00

3.7.1.1 4,00UNC3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS -
PADRÃO POPULAR R$ 354,86 R$ 1.419,44SEINFRA R$ 276,18 R$ 1.104,72

3.7.1.2 4,00UNC2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA R$ 158,13 R$ 632,52SEINFRA R$ 123,07 R$ 492,28

CONEXÕES R$ 293,673.7.2 R$ 228,60

3.7.2.1 15,00UNC1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" R$ 14,49 R$ 217,35SEINFRA R$ 11,28 R$ 169,20

3.7.2.2 6,00UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,72 R$ 76,32SEINFRA R$ 9,90 R$ 59,40

ACESSÓRIOS DE TUBO R$ 519,313.7.3 R$ 405,96

3.7.3.1 4,00UNC2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") R$ 124,94 R$ 499,76SEINFRA R$ 97,24 R$ 388,96

3.7.3.2 1,00UNI0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 19,55 R$ 19,55SEINFRA R$ 17,00 R$ 17,00

OUTROS R$ 765,793.7.4 R$ 596,03

3.7.4.1 2,00UNC1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) R$ 61,33 R$ 122,66SEINFRA R$ 47,73 R$ 95,46

3.7.4.2 1,00UNC2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") R$ 52,30 R$ 52,30SEINFRA R$ 40,70 R$ 40,70

3.7.4.3 4,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) R$ 13,97 R$ 55,88SEINFRA R$ 10,87 R$ 43,48

3.7.4.4 46,68MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 11,46 R$ 534,95SEINFRA R$ 8,92 R$ 416,39

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 6.491,123.8 R$ 5.058,76

LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS R$ 1.497,883.8.1 R$ 1.165,76

3.8.1.1 2,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 748,94 R$ 1.497,88SEINFRA R$ 582,88 R$ 1.165,76

TUBOS R$ 1.417,493.8.2 R$ 1.103,16

3.8.2.1 19,57MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 21,74 R$ 425,45SEINFRA R$ 16,92 R$ 331,12

3.8.2.2 19,59MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 50,64 R$ 992,04SEINFRA R$ 39,41 R$ 772,04
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CONEXÕES R$ 1.852,793.8.3 R$ 1.448,92

3.8.3.1 3,00UNC0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE R$ 442,19 R$ 1.326,57SEINFRA R$ 344,14 R$ 1.032,42

3.8.3.2 2,00UNC2093 RALO SECO PVC RÍGIDO R$ 69,45 R$ 138,90SEINFRA R$ 54,05 R$ 108,10

3.8.3.3 4,00UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 14,28 R$ 57,12SEINFRA R$ 12,42 R$ 49,68

3.8.3.4 4,00UNI7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 4,81 R$ 19,24SEINFRA R$ 4,18 R$ 16,72

3.8.3.5 4,00UNC1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") R$ 43,34 R$ 173,36SEINFRA R$ 33,73 R$ 134,92

3.8.3.6 4,00UNC1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) R$ 34,40 R$ 137,60SEINFRA R$ 26,77 R$ 107,08

OUTROS R$ 1.722,963.8.4 R$ 1.340,92

3.8.4.1 2,00UNC4670 PORTA PAPEL METÁLICO R$ 40,13 R$ 80,26SEINFRA R$ 31,23 R$ 62,46

3.8.4.2 2,00UNC0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA R$ 408,70 R$ 817,40SEINFRA R$ 318,08 R$ 636,16

3.8.4.3 2,00UNC0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO R$ 365,93 R$ 731,86SEINFRA R$ 284,79 R$ 569,58

3.8.4.4 2,00UNC4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA
CEGA) R$ 46,72 R$ 93,44SEINFRA R$ 36,36 R$ 72,72

REVESTIMENTOS R$ 64.314,043.9 R$ 50.052,70

3.9.1 356,03M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE R$ 9,14 R$ 3.254,11SEINFRA R$ 7,11 R$ 2.531,37

3.9.2 356,03M2C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 R$ 48,76 R$ 17.360,02SEINFRA R$ 37,95 R$ 13.511,34

3.9.3 356,03M2C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.=
20mm P/ PAREDE R$ 43,15 R$ 15.362,69SEINFRA R$ 33,58 R$ 11.955,49

3.9.4 21,40M2C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 12,18 R$ 260,65SEINFRA R$ 9,48 R$ 202,87

3.9.5 21,40M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) -
PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE R$ 125,47 R$ 2.685,06SEINFRA R$ 97,65 R$ 2.089,71

3.9.6 207,62M2C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/
PAREDE R$ 102,07 R$ 21.191,77SEINFRA R$ 79,44 R$ 16.493,33

3.9.7 207,62M2C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm
(100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 17,41 R$ 3.614,66SEINFRA R$ 13,55 R$ 2.813,25

3.9.8 7,33M2C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 79,82 R$ 585,08SEINFRA R$ 62,12 R$ 455,34

PISOS R$ 134.247,193.10 R$ 104.481,41

3.10.1 5,38M3C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO R$ 767,25 R$ 4.127,81SEINFRA R$ 597,13 R$ 3.212,56

3.10.2 7,23M2C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO R$ 80,64 R$ 583,03SEINFRA R$ 62,76 R$ 453,75
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3.10.3 7,23M2C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 12,18 R$ 88,06SEINFRA R$ 9,48 R$ 68,54

3.10.4 2,00MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm R$ 108,72 R$ 217,44SEINFRA R$ 84,61 R$ 169,22

3.10.5 319,10M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) R$ 166,33 R$ 53.075,90SEINFRA R$ 129,45 R$ 41.307,50

3.10.6 68,24MC4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO R$ 265,65 R$ 18.127,96SEINFRA R$ 206,75 R$ 14.108,62

3.10.7 218,36M2C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 265,74 R$ 58.026,99SEINFRA R$ 206,82 R$ 45.161,22

PINTURA R$ 39.340,293.11 R$ 30.613,89

3.11.1 921,70M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,22 R$ 26.010,37SEINFRA R$ 21,96 R$ 20.240,53

3.11.2 508,00M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 26,24 R$ 13.329,92SEINFRA R$ 20,42 R$ 10.373,36

OUTROS R$ 23.297,193.12 R$ 18.132,19

3.12.1 804,29M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,60 R$ 13.351,21SEINFRA R$ 12,92 R$ 10.391,43

3.12.2 12,67M2C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM R$ 314,90 R$ 3.989,78SEINFRA R$ 245,08 R$ 3.105,16

3.12.3 20,00M2C2479 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA R$ 297,81 R$ 5.956,20SEINFRA R$ 231,78 R$ 4.635,60

ESQUADRIAS R$ 5.953,653.13 R$ 4.633,56

3.13.1 5,00M2C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO R$ 241,38 R$ 1.206,90SEINFRA R$ 187,86 R$ 939,30

3.13.2 8,82M2C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E
CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) R$ 538,18 R$ 4.746,75SEINFRA R$ 418,85 R$ 3.694,26

GALPÃO DOS FEIRANTES R$ 253.005,234 R$ 196.936,09

DEMOLIÇOES E RETIRADAS R$ 3.895,784.1 R$ 3.032,50

4.1.1 3,20M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 348,71 R$ 1.115,87SEINFRA R$ 271,39 R$ 868,45

4.1.2 10,00M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 36,45 R$ 364,50SEINFRA R$ 28,37 R$ 283,70

4.1.3 254,79M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) R$ 9,48 R$ 2.415,41SEINFRA R$ 7,38 R$ 1.880,35

ESTRUTURA R$ 742,724.2 R$ 578,04

4.2.1 1,26M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL R$ 589,46 R$ 742,72SEINFRA R$ 458,76 R$ 578,04

COBERTURA R$ 90.225,014.3 R$ 70.218,80

4.3.1 600,66M2C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO R$ 57,64 R$ 34.622,04SEINFRA R$ 44,86 R$ 26.945,61
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4.3.2 115,40MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA R$ 37,20 R$ 4.292,88SEINFRA R$ 28,95 R$ 3.340,83

4.3.3 40,44MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL R$ 17,83 R$ 721,05SEINFRA R$ 13,88 R$ 561,31

4.3.4 98,14MC3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm R$ 39,27 R$ 3.853,96SEINFRA R$ 30,56 R$ 2.999,16

4.3.5 583,35M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA R$ 64,94 R$ 37.882,75SEINFRA R$ 50,54 R$ 29.482,51

4.3.6 86,55MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm R$ 102,28 R$ 8.852,33SEINFRA R$ 79,60 R$ 6.889,38

ESQUADRIAS R$ 4.746,754.4 R$ 3.694,26

4.4.1 8,82M2C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E
CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) R$ 538,18 R$ 4.746,75SEINFRA R$ 418,85 R$ 3.694,26

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 5.172,624.5 R$ 4.033,48

LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS R$ 1.497,884.5.1 R$ 1.165,76

4.5.1.1 2,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 748,94 R$ 1.497,88SEINFRA R$ 582,88 R$ 1.165,76

TUBOS R$ 493,894.5.2 R$ 384,38

4.5.2.1 10,00MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 21,74 R$ 217,40SEINFRA R$ 16,92 R$ 169,20

4.5.2.2 5,46MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 50,64 R$ 276,49SEINFRA R$ 39,41 R$ 215,18

CONEXÕES R$ 998,524.5.3 R$ 784,91

4.5.3.1 1,00UNC0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE R$ 442,19 R$ 442,19SEINFRA R$ 344,14 R$ 344,14

4.5.3.2 2,00UNC2093 RALO SECO PVC RÍGIDO R$ 69,45 R$ 138,90SEINFRA R$ 54,05 R$ 108,10

4.5.3.3 3,00UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 14,28 R$ 42,84SEINFRA R$ 12,42 R$ 37,26

4.5.3.4 1,00UNI7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 4,81 R$ 4,81SEINFRA R$ 4,18 R$ 4,18

4.5.3.5 1,00UNI2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 37,72 R$ 37,72SEINFRA R$ 32,81 R$ 32,81

4.5.3.6 1,00UNC2344 TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS R$ 73,38 R$ 73,38SEINFRA R$ 57,11 R$ 57,11

4.5.3.7 2,00UNC1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") R$ 43,34 R$ 86,68SEINFRA R$ 33,73 R$ 67,46

4.5.3.8 5,00UNC1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) R$ 34,40 R$ 172,00SEINFRA R$ 26,77 R$ 133,85

OUTROS R$ 2.182,334.5.4 R$ 1.698,43

4.5.4.1 2,00UNC4670 PORTA PAPEL METÁLICO R$ 40,13 R$ 80,26SEINFRA R$ 31,23 R$ 62,46
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4.5.4.2 2,00UNC0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA R$ 408,70 R$ 817,40SEINFRA R$ 318,08 R$ 636,16

4.5.4.3 3,00UNC0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO R$ 365,93 R$ 1.097,79SEINFRA R$ 284,79 R$ 854,37

4.5.4.4 4,00UNC4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA
CEGA) R$ 46,72 R$ 186,88SEINFRA R$ 36,36 R$ 145,44

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.718,764.6 R$ 13.032,27

4.6.1 10,42MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA R$ 22,10 R$ 230,28SEINFRA R$ 17,20 R$ 179,22

4.6.2 262,97MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 22,25 R$ 5.851,08SEINFRA R$ 17,32 R$ 4.554,64

4.6.3 4,00UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 8,60 R$ 34,40SEINFRA R$ 6,69 R$ 26,76

4.6.4 788,91MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 8,80 R$ 6.942,41SEINFRA R$ 6,85 R$ 5.404,03

4.6.5 31,26MC0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 R$ 11,92 R$ 372,62SEINFRA R$ 9,28 R$ 290,09

4.6.6 3,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 28,99 R$ 86,97SEINFRA R$ 22,56 R$ 67,68

4.6.7 3,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 28,99 R$ 86,97SEINFRA R$ 22,56 R$ 67,68

4.6.8 6,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 22,04 R$ 132,24SEINFRA R$ 17,15 R$ 102,90

4.6.9 8,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 33,82 R$ 270,56SEINFRA R$ 26,32 R$ 210,56

4.6.10 1,00UNC3573 MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 31,78 R$ 31,78SEINFRA R$ 24,73 R$ 24,73

4.6.11 7,00UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V R$ 21,03 R$ 147,21SEINFRA R$ 16,37 R$ 114,59

4.6.12 3,00UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 37,10 R$ 111,30SEINFRA R$ 28,87 R$ 86,61

4.6.13 3,00UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 52,42 R$ 157,26SEINFRA R$ 40,80 R$ 122,40

4.6.14 18,00UNI9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 11,30 R$ 203,40SEINFRA R$ 9,83 R$ 176,94

4.6.15 6,00UNC5192

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR
BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP
DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98

R$ 194,46 R$ 1.166,76SEINFRA R$ 151,34 R$ 908,04

4.6.16 2,00UNC2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO R$ 446,76 R$ 893,52SEINFRA R$ 347,70 R$ 695,40

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS R$ 3.457,244.7 R$ 2.692,53

LOUÇAS, METAIS R$ 2.023,664.7.1 R$ 1.574,97

4.7.1.1 1,00UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS R$ 839,55 R$ 839,55SEINFRA R$ 653,40 R$ 653,40
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4.7.1.2 2,00UNC3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS -
PADRÃO POPULAR R$ 354,86 R$ 709,72SEINFRA R$ 276,18 R$ 552,36

4.7.1.3 3,00UNC2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA R$ 158,13 R$ 474,39SEINFRA R$ 123,07 R$ 369,21

CONEXÕES R$ 221,224.7.2 R$ 172,20

4.7.2.1 10,00UNC1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" R$ 14,49 R$ 144,90SEINFRA R$ 11,28 R$ 112,80

4.7.2.2 6,00UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,72 R$ 76,32SEINFRA R$ 9,90 R$ 59,40

ACESSÓRIOS DE TUBO R$ 519,314.7.3 R$ 405,96

4.7.3.1 4,00UNC2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") R$ 124,94 R$ 499,76SEINFRA R$ 97,24 R$ 388,96

4.7.3.2 1,00UNI0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" - BDI = 14,98 - BDI = 14,98 R$ 19,55 R$ 19,55SEINFRA R$ 17,00 R$ 17,00

OUTROS R$ 693,054.7.4 R$ 539,40

4.7.4.1 3,00UNC1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) R$ 61,33 R$ 183,99SEINFRA R$ 47,73 R$ 143,19

4.7.4.2 1,00UNC2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") R$ 52,30 R$ 52,30SEINFRA R$ 40,70 R$ 40,70

4.7.4.3 3,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) R$ 13,97 R$ 41,91SEINFRA R$ 10,87 R$ 32,61

4.7.4.4 36,20MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 11,46 R$ 414,85SEINFRA R$ 8,92 R$ 322,90

REVESTIMENTOS R$ 9.144,734.8 R$ 7.117,24

4.8.1 3,00M2C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 R$ 48,76 R$ 146,28SEINFRA R$ 37,95 R$ 113,85

4.8.2 3,00M2C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.=
20mm P/ PAREDE R$ 43,15 R$ 129,45SEINFRA R$ 33,58 R$ 100,74

4.8.3 74,23M2C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/
PAREDE R$ 102,07 R$ 7.576,66SEINFRA R$ 79,44 R$ 5.896,83

4.8.4 74,23M2C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm
(100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 17,41 R$ 1.292,34SEINFRA R$ 13,55 R$ 1.005,82

PISOS R$ 72.714,594.9 R$ 56.593,49

4.9.1 547,22M2C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) R$ 132,88 R$ 72.714,59SEINFRA R$ 103,42 R$ 56.593,49

PINTURA R$ 35.757,424.10 R$ 27.825,97

4.10.1 596,45M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,22 R$ 16.831,82SEINFRA R$ 21,96 R$ 13.098,04

4.10.2 721,25M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 26,24 R$ 18.925,60SEINFRA R$ 20,42 R$ 14.727,93

OUTROS R$ 10.429,614.11 R$ 8.117,51



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
11/08/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

4.11.1 628,29M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,60 R$ 10.429,61SEINFRA R$ 12,92 R$ 8.117,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 303.580,12

VALOR ENCARGOS: R$ 215.274,28

VALOR COM ENCARGOS: R$ 518.854,40

VALOR BDI TOTAL: R$ 147.656,54

VALOR ORÇAMENTO: R$ 518.854,40

VALOR BDI: R$ 147.475,75

VALOR TOTAL: R$ 666.510,94

Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Dez reais e Noventa e Quatro centavos

R S M 
PESSOA 
LTDA:33159
524000189

Assinado de 
forma digital por 
R S M PESSOA 
LTDA:331595240
00189

JOAO 
TORRES 
FILHO:081
73273391

Assinado de 
forma digital 
por JOAO 
TORRES 
FILHO:0817327
3391



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4 MESES % R$ 258,80 R$ 25.880,00Composições
PrópriasCP-ADM R$ 258,80 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 25.880,00

ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 1.419,340,23000000SEINFRAI8590 R$ 0,00R$ 6.171,03 R$ 0,00R$ 1.419,34

ENGENHEIRO PLENO MÊS R$ 21.959,24 R$ 5.050,630,23000000SEINFRAI8583 R$ 0,00R$ 21.959,24 R$ 0,00R$ 5.050,63

VALOR: 258,80

TOTAL PARA 4 MESES: 25.879,88

FRAÇÃO DE 100%: 258,80

VALOR BDI (28.49%): 73,73

VALOR COM BDI: 332,53

QUANTIDADE (%): 100,00

PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 R$ 163,4000 R$ 1.960,8000SEINFRAC1937 R$ 36,9200 R$ 126,4800 R$ 1.517,7600R$ 443,0400

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 33,7000 R$ 34,37401,02000000SEINFRAI0537 R$ 33,7000R$ 0,0000 R$ 34,3740R$ 0,0000

ESMALTE SINTETICO L R$ 27,5300 R$ 27,53001,00000000SEINFRAI1100 R$ 27,5300R$ 0,0000 R$ 27,5300R$ 0,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 13,8900 R$ 62,50504,50000000SEINFRAI1691 R$ 13,8900R$ 0,0000 R$ 62,5050R$ 0,0000

PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 13,8100 R$ 2,07150,15000000SEINFRAI1725 R$ 13,8100R$ 0,0000 R$ 2,0715R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 36,9200

VALOR: 163,40

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 46,55

VALOR COM BDI: 209,95

QUANTIDADE (M2): 12,00

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 R$ 10,4400 R$ 208,8000SEINFRAC2206 R$ 10,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 208,8000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 1,2080

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 9,2300

VALOR: 10,44

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,97

VALOR COM BDI: 13,41

QUANTIDADE (M2): 20,00

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 R$ 271,3900 R$ 2.266,1100SEINFRAC1049 R$ 271,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 2.266,1100

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 31,4080

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 239,980013,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 239,9800

VALOR: 271,39

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 77,32

VALOR COM BDI: 348,71

QUANTIDADE (M3): 8,35

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 R$ 14,6100 R$ 1.537,2600SEINFRAC1064 R$ 14,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 1.537,2600

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 1,6912

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 12,9220

VALOR: 14,61

TOTAL PARA NULL MESES:



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,16

VALOR COM BDI: 18,77

QUANTIDADE (M2): 105,22

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 R$ 10,4400 R$ 860,2600SEINFRAC1070 R$ 10,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 860,2600

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 1,2080

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 9,2300

VALOR: 10,44

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,97

VALOR COM BDI: 13,41

QUANTIDADE (M2): 82,40

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 R$ 52,1900 R$
15.448,2400SEINFRAC1074 R$ 52,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$

15.448,2400
PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 6,0400

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 46,1500

VALOR: 52,19

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 14,87

VALOR COM BDI: 67,06

QUANTIDADE (M2): 296,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
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MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE
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EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:
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não será inferior a 60 (sessenta) dias
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DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE M3 R$ 28,3700 R$ 1.215,0900SEINFRAC0702 R$ 19,1700 R$ 9,2000 R$ 394,0400R$ 821,0500

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,8491 R$ 15,08380,24000000SEINFRAI0578 R$ 38,3400R$ 24,5100 R$ 9,2016R$ 5,8824

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 13,2912

VALOR: 28,37

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,08

VALOR COM BDI: 36,45

QUANTIDADE (M3): 42,83

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 R$ 7,3800 R$ 9.287,5100SEINFRAC4913 R$ 7,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 9.287,5100

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 7,3840

VALOR: 7,38

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,10

VALOR COM BDI: 9,48



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (M2): 1.258,47

RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM M R$ 4,4000 R$ 93,8100SEINFRAC3379 R$ 3,8500 R$ 0,5500 R$ 11,7200R$ 82,0800

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,06620,08800000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 2,0662

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,62450,08800000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 1,6245

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
100mm ATÉ 15km

M R$ 0,7100 R$ 0,71001,00000000SEINFRAC0718 R$ 0,5500R$ 0,1600 R$ 0,5500R$ 0,1600

VALOR: 4,40

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 1,25

VALOR COM BDI: 5,65

QUANTIDADE (M): 21,32

RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM M R$ 2,7500 R$ 58,6300SEINFRAC3377 R$ 2,5600 R$ 0,1900 R$ 4,0600R$ 54,5800

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 1,31490,05600000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 1,3149

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,03380,05600000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 1,0338

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
50mm ATÉ 15km

M R$ 0,4000 R$ 0,40001,00000000SEINFRAC0727 R$ 0,1900R$ 0,2100 R$ 0,1900R$ 0,2100

VALOR: 2,75

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 0,78

VALOR COM BDI: 3,53

QUANTIDADE (M): 21,32
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EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:
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VALIDADE DA
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 R$ 27,9700 R$ 5.319,6100SEINFRAC1052 R$ 27,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 5.319,6100

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 24,8300

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 3,1408

VALOR: 27,97

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 7,97

VALOR COM BDI: 35,94

QUANTIDADE (M2): 190,19

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 1.669,6400SEINFRAC2784 R$ 48,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 1.669,6400

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 48,91902,65000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 48,9190

VALOR: 48,92

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 13,94

VALOR COM BDI: 62,86
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (M3): 34,13

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA M3 R$ 31,3800 R$ 807,4100SEINFRAC2921 R$ 31,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 807,4100

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 31,3820

VALOR: 31,38

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,94

VALOR COM BDI: 40,32

QUANTIDADE (M3): 25,73

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 74,6400 R$ 286,6200SEINFRAC1400 R$ 56,2400 R$ 18,4000 R$ 70,6600R$ 215,9600

DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 7,3000 R$ 2,92000,40000000SEINFRAI0965 R$ 7,3000R$ 0,0000 R$ 2,9200R$ 0,0000

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 1,83900,15000000SEINFRAI1728 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 1,8390R$ 0,0000

SARRAFO DE 1"X4" M R$ 5,2200 R$ 2,61000,50000000SEINFRAI1846 R$ 5,2200R$ 0,0000 R$ 2,6100R$ 0,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 11,0300 R$ 11,03001,00000000SEINFRAI1916 R$ 11,0300R$ 0,0000 R$ 11,0300R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 24,8300

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 31,4080

VALOR: 74,64

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 21,26

VALOR COM BDI: 95,90

QUANTIDADE (M2): 3,84
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CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO M3 R$ 467,7800 R$ 2.044,2000SEINFRAC0842 R$ 125,9500 R$ 341,8300 R$ 1.493,8000R$ 550,4000

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 2,7775R$ 15,2011

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 61,53940,85270000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 61,5394R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 204,9600336,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 204,9600R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 72,54810,83600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 72,5481R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

VALOR: 467,78

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 133,27

VALOR COM BDI: 601,05

QUANTIDADE (M3): 4,37

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 10,8000 R$ 2.487,0200SEINFRAC0216 R$ 3,4600 R$ 7,3400 R$ 1.690,2600R$ 796,7700

AÇO CA-50 KG R$ 6,1300 R$ 7,04951,15000000SEINFRAI0163 R$ 6,1300R$ 0,0000 R$ 7,0495R$ 0,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 14,2700 R$ 0,28540,02000000SEINFRAI0103 R$ 14,2700R$ 0,0000 R$ 0,2854R$ 0,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRAI0040 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 1,5280



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRAI0121 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 1,9328

VALOR: 10,80

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,08

VALOR COM BDI: 13,88

QUANTIDADE (KG): 230,28

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA -
UTIL. 2 X M2 R$ 149,5600 R$ 418,7700SEINFRAC1401 R$ 64,8800 R$ 84,6800 R$ 237,1000R$ 181,6600

DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 7,3000 R$ 1,24100,17000000SEINFRAI0965 R$ 7,3000R$ 0,0000 R$ 1,2410R$ 0,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 13,8900 R$ 41,67003,00000000SEINFRAI1691 R$ 13,8900R$ 0,0000 R$ 41,6700R$ 0,0000

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 2,45200,20000000SEINFRAI1728 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 2,4520R$ 0,0000

SARRAFO DE 1"X4" M R$ 5,2200 R$ 7,98661,53000000SEINFRAI1846 R$ 5,2200R$ 0,0000 R$ 7,9866R$ 0,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 11,0300 R$ 31,32522,84000000SEINFRAI1916 R$ 11,0300R$ 0,0000 R$ 31,3252R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 28,65001,50000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 28,6500

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 36,2400

VALOR: 149,56

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 42,61

VALOR COM BDI: 192,17

QUANTIDADE (M2): 2,80

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 R$ 159,0800 R$ 84,3100SEINFRAC1604 R$ 159,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 84,3100



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 48,3200

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

VALOR: 159,08

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 45,32

VALOR COM BDI: 204,40

QUANTIDADE (M3): 0,53

VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" - BDI =
14,98 M R$ 80,5000 R$ 511,9800SEINFRAI6792 R$ 0,0000 R$ 80,5000 R$ 511,9800R$ 0,0000

VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" M R$ 80,5000 R$ 80,50001,00000000SEINFRAI6792 R$ 80,5000R$ 0,0000 R$ 80,5000R$ 0,0000

VALOR: 80,50

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (14.98%): 12,06

VALOR COM BDI: 92,56

QUANTIDADE (M): 6,36

MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/
REAPROVEITAMENTO M2 R$ 44,8600 R$

27.570,5100SEINFRAC3005 R$ 43,2600 R$ 1,6000 R$ 983,3400R$
26.587,1600

PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG R$ 14,8800 R$ 0,74400,05000000SEINFRAI2408 R$ 14,8800R$ 0,0000 R$ 0,7440R$ 0,0000

PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 0,85820,07000000SEINFRAI2410 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 0,8582R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 19,1000

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 24,1600



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 44,86

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 12,78

VALOR COM BDI: 57,64

QUANTIDADE (M2): 614,59

TELHA CERÂMICA M2 R$ 67,0100 R$ 933,4500SEINFRAC4462 R$ 46,8800 R$ 20,1300 R$ 280,4100R$ 653,0400

TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,6100 R$ 20,130033,00000000SEINFRAI2045 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 20,1300R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 26,5760

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 20,3060

VALOR: 67,01

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 19,09

VALOR COM BDI: 86,10

QUANTIDADE (M2): 13,93

CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M R$ 28,9500 R$ 3.432,8900SEINFRAC4463 R$ 21,6700 R$ 7,2800 R$ 863,2600R$ 2.569,6300

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN R$ 2,2100 R$ 6,63003,00000000SEINFRAI0926 R$ 2,2100R$ 0,0000 R$ 6,6300R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 9,2300

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO
1:2:9

M3 R$ 505,6400 R$ 1,01130,00200000SEINFRAC0200 R$ 321,0400R$ 184,6000 R$ 0,6421R$ 0,3692



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 28,95

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,25

VALOR COM BDI: 37,20

QUANTIDADE (M): 118,58

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M R$ 13,8800 R$ 1.434,0800SEINFRAC0387 R$ 13,1500 R$ 0,7300 R$ 75,4200R$ 1.358,6600

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 0,25820,00250000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 0,2582R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 0,26890,32400000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 0,2689R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 0,19760,32400000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 0,1976R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 7,2480

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 5,90720,32000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 5,9072

VALOR: 13,88

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,95

VALOR COM BDI: 17,83

QUANTIDADE (M): 103,32

BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M R$ 30,5600 R$ 4.920,7700SEINFRAC3448 R$ 21,6300 R$ 8,9300 R$ 1.437,9100R$ 3.482,8600

PREGO KG R$ 14,6800 R$ 1,46800,10000000SEINFRAI1724 R$ 14,6800R$ 0,0000 R$ 1,4680R$ 0,0000

REGUA DE MADEIRA (1X10)CM M R$ 7,4600 R$ 7,46001,00000000SEINFRAI6232 R$ 7,4600R$ 0,0000 R$ 7,4600R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 9,5500



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

VALOR: 30,56

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,71

VALOR COM BDI: 39,27

QUANTIDADE (M): 161,02

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 R$ 50,5400 R$
39.545,5300SEINFRAC2200 R$ 46,8800 R$ 3,6600 R$ 2.863,8000R$

36.681,7200
TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,6100 R$ 3,66006,00000000SEINFRAI2045 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 3,6600R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 26,5760

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 20,3060

VALOR: 50,54

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 14,40

VALOR COM BDI: 64,94

QUANTIDADE (M2): 782,46

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO
50cm M R$ 79,6000 R$

11.894,6300SEINFRAC0661 R$ 51,0900 R$ 28,5100 R$ 4.260,2500R$ 7.634,3800

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M R$ 20,0600 R$ 20,66181,03000000SEINFRAI0539 R$ 20,0600R$ 0,0000 R$ 20,6618R$ 0,0000

PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 13,8100 R$ 1,24290,09000000SEINFRAI1725 R$ 13,8100R$ 0,0000 R$ 1,2429R$ 0,0000

REBITES KG R$ 54,4600 R$ 2,17840,04000000SEINFRAI1784 R$ 54,4600R$ 0,0000 R$ 2,1784R$ 0,0000

SOLDA 70X30 KG R$ 110,6300 R$ 4,42520,04000000SEINFRAI1873 R$ 110,6300R$ 0,0000 R$ 4,4252R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 22,9200

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 28,17601,20000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 28,1760

VALOR: 79,60

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 22,68

VALOR COM BDI: 102,28

QUANTIDADE (M): 149,43

ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M R$ 17,2000 R$ 4.025,6600SEINFRAC1184 R$ 15,2800 R$ 1,9200 R$ 449,3800R$ 3.576,2800

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA M R$ 1,9200 R$ 1,92001,00000000SEINFRAI1084 R$ 1,9200R$ 0,0000 R$ 1,9200R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 15,2800

VALOR: 17,20

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,90

VALOR COM BDI: 22,10

QUANTIDADE (M): 234,05

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M R$ 17,3200 R$ 5.682,3500SEINFRAC1196 R$ 12,9700 R$ 4,3500 R$ 1.427,1500R$ 4.255,2000

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M R$ 3,9500 R$ 4,34501,10000000SEINFRAI1075 R$ 3,9500R$ 0,0000 R$ 4,3450R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 5,7300

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 7,2450



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 17,32

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,93

VALOR COM BDI: 22,25

QUANTIDADE (M): 328,08

CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN R$ 6,6900 R$ 93,6600SEINFRAC1020 R$ 4,3300 R$ 2,3600 R$ 33,0400R$ 60,6200

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRAI0957 R$ 2,3600R$ 0,0000 R$ 2,3600R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 1,91000,10000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 1,9100

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,41500,10000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 2,4150

VALOR: 6,69

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 1,91

VALOR COM BDI: 8,60

QUANTIDADE (UN): 14,00

CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M R$ 6,8500 R$ 9.999,6300SEINFRAC4377 R$ 4,7600 R$ 2,0900 R$ 3.050,9800R$ 6.948,6500

CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M R$ 2,0500 R$ 2,09101,02000000SEINFRAI8229 R$ 2,0500R$ 0,0000 R$ 2,0910R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 2,1010

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 2,6565

VALOR: 6,85

TOTAL PARA NULL MESES:



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 1,95

VALOR COM BDI: 8,80

QUANTIDADE (M): 1.459,80

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M R$ 9,2800 R$ 2.102,7600SEINFRAC0537 R$ 5,6200 R$ 3,6600 R$ 829,3200R$ 1.273,4400

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M R$ 3,5900 R$ 3,66181,02000000SEINFRAI0358 R$ 3,5900R$ 0,0000 R$ 3,6618R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,48300,13000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 2,4830

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,13950,13000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 3,1395

VALOR: 9,28

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,64

VALOR COM BDI: 11,92

QUANTIDADE (M): 226,59

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
10A UN R$ 22,5600 R$ 90,2400SEINFRAC1092 R$ 12,9800 R$ 9,5800 R$ 38,3200R$ 51,9200

DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN R$ 9,5800 R$ 9,58001,00000000SEINFRAI0980 R$ 9,5800R$ 0,0000 R$ 9,5800R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 5,7300

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 7,2450

VALOR: 22,56

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,43



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR COM BDI: 28,99

QUANTIDADE (UN): 4,00

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
16A UN R$ 22,5600 R$ 248,1600SEINFRAC1093 R$ 12,9800 R$ 9,5800 R$ 105,3800R$ 142,7800

DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 9,5800 R$ 9,58001,00000000SEINFRAI0981 R$ 9,5800R$ 0,0000 R$ 9,5800R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 5,7300

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 7,2450

VALOR: 22,56

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,43

VALOR COM BDI: 28,99

QUANTIDADE (UN): 11,00

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN R$ 17,1500 R$ 926,1000SEINFRAC2493 R$ 9,0800 R$ 8,0700 R$ 435,7800R$ 490,3200

TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN R$ 8,0700 R$ 8,07001,00000000SEINFRAI2119 R$ 8,0700R$ 0,0000 R$ 8,0700R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 4,0110

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 5,0715

VALOR: 17,15

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,89

VALOR COM BDI: 22,04

QUANTIDADE (UN): 54,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN R$ 26,3200 R$ 1.052,8000SEINFRAC4792 R$ 12,5400 R$ 13,7800 R$ 551,2000R$ 501,6000

ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,0000 R$ 3,00001,00000000SEINFRAI9106 R$ 3,0000R$ 0,0000 R$ 3,0000R$ 0,0000

SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS,
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 1,1200 R$ 1,12001,00000000SEINFRAI9107 R$ 1,1200R$ 0,0000 R$ 1,1200R$ 0,0000

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 4,8300 R$ 9,66002,00000000SEINFRAI9108 R$ 4,8300R$ 0,0000 R$ 9,6600R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 5,5390

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,00350,29000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 7,0035

VALOR: 26,32

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 7,50

VALOR COM BDI: 33,82

QUANTIDADE (UN): 40,00

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN R$ 16,3700 R$ 311,0300SEINFRAC1494 R$ 9,0800 R$ 7,2900 R$ 138,5100R$ 172,5200

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN R$ 7,2900 R$ 7,29001,00000000SEINFRAI1255 R$ 7,2900R$ 0,0000 R$ 7,2900R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 4,0110



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 5,0715

VALOR: 16,37

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,66

VALOR COM BDI: 21,03

QUANTIDADE (UN): 19,00

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN R$ 40,8000 R$ 326,4000SEINFRAC1489 R$ 22,9200 R$ 17,8800 R$ 143,0400R$ 183,3600

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN R$ 17,8800 R$ 17,88001,00000000SEINFRAI1267 R$ 17,8800R$ 0,0000 R$ 17,8800R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 10,12300,53000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 10,1230

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,79950,53000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 12,7995

VALOR: 40,80

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 11,62

VALOR COM BDI: 52,42

QUANTIDADE (UN): 8,00

LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ
15W - BDI = 14,98 UN R$ 9,8300 R$ 520,9900SEINFRAI9452 R$ 0,0000 R$ 9,8300 R$ 520,9900R$ 0,0000

LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W UN R$ 9,8300 R$ 9,83001,00000000SEINFRAI9452 R$ 9,8300R$ 0,0000 R$ 9,8300R$ 0,0000

VALOR: 9,83

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (14.98%): 1,47

VALOR COM BDI: 11,30

QUANTIDADE (UN): 53,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24
DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN R$ 347,7000 R$ 3.824,7000SEINFRAC2068 R$ 129,7500 R$ 217,9500 R$ 2.397,4500R$ 1.427,2500

BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 35,6800 R$ 35,68001,00000000SEINFRAI0193 R$ 35,6800R$ 0,0000 R$ 35,6800R$ 0,0000

BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 35,1000 R$ 35,10001,00000000SEINFRAI0194 R$ 35,1000R$ 0,0000 R$ 35,1000R$ 0,0000

BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 29,0100 R$ 29,01001,00000000SEINFRAI0195 R$ 29,0100R$ 0,0000 R$ 29,0100R$ 0,0000

QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN R$ 118,1600 R$ 118,16001,00000000SEINFRAI1756 R$ 118,1600R$ 0,0000 R$ 118,1600R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 57,3000

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 72,45003,00000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 72,4500

VALOR: 347,70

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 99,06

VALOR COM BDI: 446,76

QUANTIDADE (UN): 11,00

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE
METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR UN R$ 276,1800 R$ 1.657,0800SEINFRAC3004 R$ 117,1000 R$ 159,0800 R$ 954,4800R$ 702,6000

ENGATE DE PVC UN R$ 7,0400 R$ 7,04001,00000000SEINFRAI1092 R$ 7,0400R$ 0,0000 R$ 7,0400R$ 0,0000

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN R$ 87,1800 R$ 87,18001,00000000SEINFRAI1344 R$ 87,1800R$ 0,0000 R$ 87,1800R$ 0,0000

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM UN R$ 0,7300 R$ 2,92004,00000000SEINFRAI2483 R$ 0,7300R$ 0,0000 R$ 2,9200R$ 0,0000

SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO UN R$ 12,4200 R$ 12,42001,00000000SEINFRAI2420 R$ 12,4200R$ 0,0000 R$ 12,4200R$ 0,0000

TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO UN R$ 49,5200 R$ 49,52001,00000000SEINFRAI2502 R$ 49,5200R$ 0,0000 R$ 49,5200R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

POPULAR)I2502

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 52,52502,75000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 52,5250

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 64,57002,75000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 64,5700

VALOR: 276,18

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 78,68

VALOR COM BDI: 354,86

QUANTIDADE (UN): 6,00

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA UN R$ 123,0700 R$ 861,4900SEINFRAC2504 R$ 27,6700 R$ 95,4000 R$ 667,8000R$ 193,6900

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,08680,28000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,0868R$ 0,0000

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN R$ 95,3100 R$ 95,31001,00000000SEINFRAI2131 R$ 95,3100R$ 0,0000 R$ 95,3100R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 12,41500,65000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 12,4150

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 15,26200,65000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 15,2620

VALOR: 123,07

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 35,06

VALOR COM BDI: 158,13

QUANTIDADE (UN): 7,00

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN R$ 11,2800 R$ 282,0000SEINFRAC1526 R$ 8,5200 R$ 2,7600 R$ 69,0000R$ 213,0000

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 0,13680,00250000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 0,1368R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,12400,40000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,1240R$ 0,0000

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" UN R$ 2,2900 R$ 2,29001,00000000SEINFRAI1303 R$ 2,2900R$ 0,0000 R$ 2,2900R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 0,21080,00400000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 0,2108R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 3,8200

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,69600,20000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 4,6960

VALOR: 11,28

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,21

VALOR COM BDI: 14,49

QUANTIDADE (UN): 25,00

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN R$ 9,9000 R$ 118,8000SEINFRAC2381 R$ 8,0900 R$ 1,8100 R$ 21,7200R$ 97,0800

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 0,49240,00900000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 0,4924R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 0,18970,00360000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 0,1897R$ 0,0000

TE PVC SOLDAVEL 25MM UN R$ 1,1300 R$ 1,13001,00000000SEINFRAI1972 R$ 1,1300R$ 0,0000 R$ 1,1300R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 3,62900,19000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 3,6290

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,46120,19000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 4,4612

VALOR: 9,90

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,82

VALOR COM BDI: 12,72

QUANTIDADE (UN): 12,00
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CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM
(1") UN R$ 97,2400 R$ 777,9200SEINFRAC2170 R$ 25,9700 R$ 71,2700 R$ 570,1600R$ 207,7600

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,37201,20000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,3720R$ 0,0000

REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") UN R$ 70,8900 R$ 70,89001,00000000SEINFRAI2593 R$ 70,8900R$ 0,0000 R$ 70,8900R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 11,65100,61000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 11,6510

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 14,32280,61000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 14,3228

VALOR: 97,24

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 27,70

VALOR COM BDI: 124,94

QUANTIDADE (UN): 8,00

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" -
BDI = 14,98 UN R$ 17,0000 R$ 34,0000SEINFRAI0020 R$ 0,0000 R$ 17,0000 R$ 34,0000R$ 0,0000

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" UN R$ 17,0000 R$ 17,00001,00000000SEINFRAI0020 R$ 17,0000R$ 0,0000 R$ 17,0000R$ 0,0000

VALOR: 17,00

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (14.98%): 2,55

VALOR COM BDI: 19,55

QUANTIDADE (UN): 2,00

PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN R$ 47,7300 R$ 238,6500SEINFRAC1990 R$ 12,0800 R$ 35,6500 R$ 178,2500R$ 60,4000

PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN R$ 35,6500 R$ 35,65001,00000000SEINFRAI1712 R$ 35,6500R$ 0,0000 R$ 35,6500R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

VALOR: 47,73

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 13,60

VALOR COM BDI: 61,33

QUANTIDADE (UN): 5,00

TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN R$ 40,7000 R$ 81,4000SEINFRAC2497 R$ 11,9200 R$ 28,7800 R$ 57,5600R$ 23,8400

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,14570,47000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,1457R$ 0,0000

TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) UN R$ 28,6300 R$ 28,63001,00000000SEINFRAI2127 R$ 28,6300R$ 0,0000 R$ 28,6300R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,34800,28000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 5,3480

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 6,57440,28000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 6,5744

VALOR: 40,70

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 11,60

VALOR COM BDI: 52,30



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (UN): 2,00

ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN R$ 10,8700 R$ 76,0900SEINFRAC1242 R$ 3,5200 R$ 7,3500 R$ 51,4500R$ 24,6400

ENGATE DE PVC UN R$ 7,0400 R$ 7,04001,00000000SEINFRAI1092 R$ 7,0400R$ 0,0000 R$ 7,0400R$ 0,0000

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,31001,00000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,3100R$ 0,0000

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,52200,15000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 3,5220

VALOR: 10,87

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,10

VALOR COM BDI: 13,97

QUANTIDADE (UN): 7,00

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M R$ 8,9200 R$ 739,2900SEINFRAC2616 R$ 5,1000 R$ 3,8200 R$ 316,6000R$ 422,6900

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 0,02740,00050000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 0,0274R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 0,01050,00020000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 0,0105R$ 0,0000

TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 3,7400 R$ 3,77741,01000000SEINFRAI2200 R$ 3,7400R$ 0,0000 R$ 3,7774R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 2,29200,12000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 2,2920

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,81760,12000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 2,8176

VALOR: 8,92

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,54

VALOR COM BDI: 11,46



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (M): 82,88

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN R$ 582,8800 R$ 2.331,5200SEINFRAC0348 R$ 85,1600 R$ 497,7200 R$ 1.990,8800R$ 340,6400

BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN R$ 204,8600 R$ 204,86001,00000000SEINFRAI0171 R$ 204,8600R$ 0,0000 R$ 204,8600R$ 0,0000

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN R$ 225,0500 R$ 225,05001,00000000SEINFRAI0406 R$ 225,0500R$ 0,0000 R$ 225,0500R$ 0,0000

ENGATE CROMADO UN R$ 19,5100 R$ 19,51001,00000000SEINFRAI1091 R$ 19,5100R$ 0,0000 R$ 19,5100R$ 0,0000

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,17360,56000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,1736R$ 0,0000

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 8,1200 R$ 16,24002,00000000SEINFRAI1579 R$ 8,1200R$ 0,0000 R$ 16,2400R$ 0,0000

TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN R$ 31,8900 R$ 31,89001,00000000SEINFRAI1925 R$ 31,8900R$ 0,0000 R$ 31,8900R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 38,2000

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 46,9600

VALOR: 582,88

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 166,06

VALOR COM BDI: 748,94

QUANTIDADE (UN): 4,00

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M R$ 16,9200 R$ 500,3200SEINFRAC2595 R$ 10,2200 R$ 6,7000 R$ 198,1200R$ 302,2100

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 0,27360,00500000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 0,2736R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 0,39520,00750000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 0,3952R$ 0,0000

TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M R$ 5,9700 R$ 6,02971,01000000SEINFRAI2194 R$ 5,9700R$ 0,0000 R$ 6,0297R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 4,58400,24000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 4,5840



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,63520,24000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 5,6352

VALOR: 16,92

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 4,82

VALOR COM BDI: 21,74

QUANTIDADE (M): 29,57

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M R$ 39,4100 R$ 987,2200SEINFRAC2593 R$ 22,1300 R$ 17,2800 R$ 432,8600R$ 554,3600

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 1,36780,02500000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 1,3678R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 2,10760,04000000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 2,1076R$ 0,0000

TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 13,6600 R$ 13,79661,01000000SEINFRAI2193 R$ 13,6600R$ 0,0000 R$ 13,7966R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,93200,52000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 9,9320

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,20960,52000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 12,2096

VALOR: 39,41

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 11,23

VALOR COM BDI: 50,64

QUANTIDADE (M): 25,05

CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA
DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE UN R$ 344,1400 R$ 1.376,5600SEINFRAC0649 R$ 213,8200 R$ 130,3200 R$ 521,2800R$ 855,2800

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,86560,16000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 3,8656

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 R$ 115,9900 R$ 217,13331,87200000SEINFRAC0076 R$ 43,1900R$ 72,8000 R$ 80,8517R$ 136,2816



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cmC0076

ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 11,2800 R$ 23,54592,08740000SEINFRAC0218 R$ 7,8200R$ 3,4600 R$ 16,3235R$ 7,2224

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 422,6000 R$ 22,73590,05380000SEINFRAC0838 R$ 296,6400R$ 125,9600 R$ 15,9592R$ 6,7766

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 444,6500 R$ 15,25150,03430000SEINFRAC0840 R$ 318,7000R$ 125,9500 R$ 10,9314R$ 4,3201

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 74,6400 R$ 14,62940,19600000SEINFRAC1400 R$ 18,4000R$ 56,2400 R$ 3,6064R$ 11,0230

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,5300 R$ 46,97521,84000000SEINFRAC2123 R$ 1,4500R$ 24,0800 R$ 2,6680R$ 44,3072

VALOR: 344,14

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 98,05

VALOR COM BDI: 442,19

QUANTIDADE (UN): 4,00

RALO SECO PVC RÍGIDO UN R$ 54,0500 R$ 216,2000SEINFRAC2093 R$ 41,7300 R$ 12,3200 R$ 49,2800R$ 166,9200

RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA UN R$ 12,3200 R$ 12,32001,00000000SEINFRAI1770 R$ 12,3200R$ 0,0000 R$ 12,3200R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 18,71800,98000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 18,7180

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 23,01040,98000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 23,0104

VALOR: 54,05

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 15,40

VALOR COM BDI: 69,45

QUANTIDADE (UN): 4,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 UN R$ 12,4200 R$ 86,9400SEINFRAI2420 R$ 0,0000 R$ 12,4200 R$ 86,9400R$ 0,0000

SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO UN R$ 12,4200 R$ 12,42001,00000000SEINFRAI2420 R$ 12,4200R$ 0,0000 R$ 12,4200R$ 0,0000

VALOR: 12,42

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (14.98%): 1,86

VALOR COM BDI: 14,28

QUANTIDADE (UN): 7,00

VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 UN R$ 4,1800 R$ 20,9000SEINFRAI7981 R$ 0,0000 R$ 4,1800 R$ 20,9000R$ 0,0000

VÁLVULA PVC P/ TANQUE UN R$ 4,1800 R$ 4,18001,00000000SEINFRAI7981 R$ 4,1800R$ 0,0000 R$ 4,1800R$ 0,0000

VALOR: 4,18

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (14.98%): 0,63

VALOR COM BDI: 4,81

QUANTIDADE (UN): 5,00

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN R$ 33,7300 R$ 202,3800SEINFRAC1549 R$ 19,1600 R$ 14,5700 R$ 87,4200R$ 114,9600

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 54,7100 R$ 2,73550,05000000SEINFRAI0026 R$ 54,7100R$ 0,0000 R$ 2,7355R$ 0,0000

JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN R$ 7,6200 R$ 7,62001,00000000SEINFRAI1282 R$ 7,6200R$ 0,0000 R$ 7,6200R$ 0,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 52,6900 R$ 4,21520,08000000SEINFRAI1888 R$ 52,6900R$ 0,0000 R$ 4,2152R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,59500,45000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 8,5950

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,56600,45000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 10,5660



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 33,73

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 9,61

VALOR COM BDI: 43,34

QUANTIDADE (UN): 6,00

JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) UN R$ 26,7700 R$ 240,9300SEINFRAC1541 R$ 14,4700 R$ 12,3000 R$ 110,7000R$ 130,2300

FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3100 R$ 0,39061,26000000SEINFRAI1180 R$ 0,3100R$ 0,0000 R$ 0,3906R$ 0,0000

JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" UN R$ 11,9000 R$ 11,90001,00000000SEINFRAI1292 R$ 11,9000R$ 0,0000 R$ 11,9000R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 6,49400,34000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 6,4940

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,98320,34000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 7,9832

VALOR: 26,77

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 7,63

VALOR COM BDI: 34,40

QUANTIDADE (UN): 9,00

PORTA PAPEL METÁLICO UN R$ 31,2300 R$ 124,9200SEINFRAC4670 R$ 12,0800 R$ 19,1500 R$ 76,6000R$ 48,3200

PORTA PAPEL METÁLICO UN R$ 19,1500 R$ 19,15001,00000000SEINFRAI8670 R$ 19,1500R$ 0,0000 R$ 19,1500R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

VALOR: 31,23

TOTAL PARA NULL MESES:



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,90

VALOR COM BDI: 40,13

QUANTIDADE (UN): 4,00

CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN R$ 318,0800 R$ 1.272,3200SEINFRAC0601 R$ 211,4800 R$ 106,6000 R$ 426,4000R$ 845,9200

AÇO CA-60 KG R$ 6,5500 R$ 11,46251,75000000SEINFRAI0169 R$ 6,5500R$ 0,0000 R$ 11,4625R$ 0,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 14,2700 R$ 0,31390,02200000SEINFRAI0103 R$ 14,2700R$ 0,0000 R$ 0,3139R$ 0,0000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 7,57790,10500000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 7,5778R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 4,53185,46000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 4,5318R$ 0,0000

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 31,0400 R$ 3,25920,10500000SEINFRAI0529 R$ 31,0400R$ 0,0000 R$ 3,2592R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 17,385028,50000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 17,3850R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 3,64480,04200000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 3,6448R$ 0,0000

TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4100 R$ 44,4850108,50000000SEINFRAI2082 R$ 0,4100R$ 0,0000 R$ 44,4850R$ 0,0000

TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') M R$ 34,8600 R$ 13,94400,40000000SEINFRAI2205 R$ 34,8600R$ 0,0000 R$ 13,9440R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 11,55550,60500000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 11,5555

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 14,61680,60500000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,6168

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 77,31203,20000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 77,3120

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 107,99105,85000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 107,9910

VALOR: 318,08

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 90,62

VALOR COM BDI: 408,70



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (UN): 4,00

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN R$ 284,7900 R$ 1.423,9500SEINFRAC0603 R$ 199,3700 R$ 85,4200 R$ 427,1000R$ 996,8500

AÇO CA-60 KG R$ 6,5500 R$ 8,62641,31700000SEINFRAI0169 R$ 6,5500R$ 0,0000 R$ 8,6264R$ 0,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 14,2700 R$ 0,31390,02200000SEINFRAI0103 R$ 14,2700R$ 0,0000 R$ 0,3139R$ 0,0000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 7,57790,10500000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 7,5778R$ 0,0000

BRITA M3 R$ 86,7800 R$ 3,64480,04200000SEINFRAI0280 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 3,6448R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 4,53185,46000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 4,5318R$ 0,0000

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 31,0400 R$ 3,10400,10000000SEINFRAI0529 R$ 31,0400R$ 0,0000 R$ 3,1040R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 15,968626,17800000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 15,9686R$ 0,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 11,0300 R$ 0,33090,03000000SEINFRAI1916 R$ 11,0300R$ 0,0000 R$ 0,3309R$ 0,0000

TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4100 R$ 41,3280100,80000000SEINFRAI2082 R$ 0,4100R$ 0,0000 R$ 41,3280R$ 0,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 2,19650,11500000SEINFRAI0040 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 2,1965

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 11,55550,60500000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 11,5555

ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,77840,11500000SEINFRAI0121 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 2,7784

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 14,61680,60500000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,6168

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 70,23312,90700000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 70,2331

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 97,98575,30800000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 97,9857

VALOR: 284,79

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 81,14

VALOR COM BDI: 365,93

QUANTIDADE (UN): 5,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO
BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN R$ 36,3600 R$ 218,1600SEINFRAC4923 R$ 21,2900 R$ 15,0700 R$ 90,4200R$ 127,7400

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN R$ 15,0700 R$ 15,07001,00000000SEINFRAI9404 R$ 15,0700R$ 0,0000 R$ 15,0700R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 9,5500

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 11,7400

VALOR: 36,36

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 10,36

VALOR COM BDI: 46,72

QUANTIDADE (UN): 6,00

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 R$ 7,1100 R$ 2.531,3700SEINFRAC0776 R$ 5,1900 R$ 1,9200 R$ 683,5800R$ 1.847,8000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 0,44020,00610000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 0,4402R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 1,48232,43000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 1,4823R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 2,4160

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,76900,15000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 2,7690



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 7,11

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,03

VALOR COM BDI: 9,14

QUANTIDADE (M2): 356,03

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 R$ 37,9500 R$

13.625,1900SEINFRAC3409 R$ 30,1900 R$ 7,7600 R$ 2.786,0700R$
10.839,1200

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,4960

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 11,0760

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 495,0100 R$ 12,37530,02500000SEINFRAC0171 R$ 310,4100R$ 184,6000 R$ 7,7602R$ 4,6150

VALOR: 37,95

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 10,81

VALOR COM BDI: 48,76

QUANTIDADE (M2): 359,03

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA
S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE M2 R$ 33,5800 R$

12.056,2300SEINFRAC1211 R$ 29,2600 R$ 4,3200 R$ 1.551,0100R$
10.505,2200

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 0,68560,00950000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 0,6856R$ 0,0000

ARENOSO M3 R$ 59,4300 R$ 1,31340,02210000SEINFRAI0112 R$ 59,4300R$ 0,0000 R$ 1,3134R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 2,31803,80000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 2,3180R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,4960

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 14,7680



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 33,58

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 9,57

VALOR COM BDI: 43,15

QUANTIDADE (M2): 359,03

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ
2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 R$ 9,4800 R$ 271,4100SEINFRAC1123 R$ 8,5200 R$ 0,9600 R$ 27,4800R$ 243,9300

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 5,6700 R$ 0,95820,16900000SEINFRAI0118 R$ 5,6700R$ 0,0000 R$ 0,9582R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 4,8320

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 3,6920

VALOR: 9,48

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 2,70

VALOR COM BDI: 12,18

QUANTIDADE (M2): 28,63

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/
PAREDE

M2 R$ 97,6500 R$ 2.089,7100SEINFRAC4445 R$ 30,6800 R$ 66,9700 R$ 1.433,1600R$ 656,5500

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,0900 R$ 16,72008,00000000SEINFRAI6508 R$ 2,0900R$ 0,0000 R$ 16,7200R$ 0,0000

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 45,6800 R$ 50,24801,10000000SEINFRAI6500 R$ 45,6800R$ 0,0000 R$ 50,2480R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 17,3952



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 13,2912

VALOR: 97,65

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 27,82

VALOR COM BDI: 125,47

QUANTIDADE (M2): 21,40

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE M2 R$ 79,4400 R$

22.390,1600SEINFRAC4442 R$ 30,6900 R$ 48,7500 R$
13.740,1900R$ 8.649,9800

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,0900 R$ 8,36004,00000000SEINFRAI6508 R$ 2,0900R$ 0,0000 R$ 8,3600R$ 0,0000

CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) -
DECORATIVA

M2 R$ 36,7200 R$ 40,39201,10000000SEINFRAI6497 R$ 36,7200R$ 0,0000 R$ 40,3920R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 17,3952

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 13,2912

VALOR: 79,44

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 22,63

VALOR COM BDI: 102,07

QUANTIDADE (M2): 281,85

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ
2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO)

M2 R$ 13,5500 R$ 3.819,0700SEINFRAC1102 R$ 9,8000 R$ 3,7500 R$ 1.056,9400R$ 2.762,1300

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 5,6700 R$ 3,74790,66100000SEINFRAI0118 R$ 5,6700R$ 0,0000 R$ 3,7479R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 5,55680,23000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 5,5568



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,24580,23000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 4,2458

VALOR: 13,55

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,86

VALOR COM BDI: 17,41

QUANTIDADE (M2): 281,85

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 R$ 62,1200 R$ 455,3400SEINFRAC4294 R$ 0,0000 R$ 62,1200 R$ 455,3400R$ 0,0000

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) M2 R$ 62,1200 R$ 62,12001,00000000SEINFRAI8292 R$ 62,1200R$ 0,0000 R$ 62,1200R$ 0,0000

VALOR: 62,12

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 17,70

VALOR COM BDI: 79,82

QUANTIDADE (M2): 7,33

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
LANÇAMENTO M3 R$ 597,1300 R$ 3.212,5600SEINFRAC3025 R$ 285,0400 R$ 312,0900 R$ 1.679,0500R$ 1.533,5200

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 48,3200

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 438,0500 R$ 438,05001,00000000SEINFRAC0839 R$ 312,0900R$ 125,9600 R$ 312,0900R$ 125,9600

VALOR: 597,13

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (28.49%): 170,12

VALOR COM BDI: 767,25

QUANTIDADE (M3): 5,38

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PISO M2 R$ 62,7600 R$ 453,7500SEINFRAC2996 R$ 25,5700 R$ 37,1900 R$ 268,8800R$ 184,8700

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,0900 R$ 12,54006,00000000SEINFRAI6508 R$ 2,0900R$ 0,0000 R$ 12,5400R$ 0,0000

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 22,4100 R$ 24,65101,10000000SEINFRAI6498 R$ 22,4100R$ 0,0000 R$ 24,6510R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,4960

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 11,0760

VALOR: 62,76

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 17,88

VALOR COM BDI: 80,64

QUANTIDADE (M2): 7,23

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M R$ 84,6100 R$ 169,2200SEINFRAC2284 R$ 17,3900 R$ 67,2200 R$ 134,4400R$ 34,7800

SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M R$ 65,4900 R$ 65,49001,00000000SEINFRAI1880 R$ 65,4900R$ 0,0000 R$ 65,4900R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 4,6150

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO
1:1:4

M3 R$ 646,0700 R$ 2,42280,00375000SEINFRAC0197 R$ 461,4700R$ 184,6000 R$ 1,7305R$ 0,6922

VALOR: 84,61

TOTAL PARA NULL MESES:



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 24,11

VALOR COM BDI: 108,72

QUANTIDADE (M): 2,00

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (INTERNO) M2 R$ 129,4500 R$

41.307,5000SEINFRAC1920 R$ 87,3800 R$ 42,0700 R$
13.424,5400

R$
27.882,9600

DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H R$ 1,9684 R$ 0,39370,20000000SEINFRAI0733 R$ 1,9700R$ 0,0000 R$ 0,3940R$ 0,0000

MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,3992 R$ 1,11940,80000000SEINFRAI0748 R$ 1,4000R$ 0,0000 R$ 1,1200R$ 0,0000

AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG R$ 0,4100 R$ 8,610021,00000000SEINFRAI0034 R$ 0,4100R$ 0,0000 R$ 8,6100R$ 0,0000

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 3,09780,03000000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 3,0978R$ 0,0000

CERA KG R$ 17,2700 R$ 2,59050,15000000SEINFRAI0508 R$ 17,2700R$ 0,0000 R$ 2,5905R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 16,213826,58000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 16,2138R$ 0,0000

DISCO DE DESBASTE DE 7' UN R$ 20,5300 R$ 0,61590,03000000SEINFRAI0967 R$ 20,5300R$ 0,0000 R$ 0,6159R$ 0,0000

ESMERIL N.36 UN R$ 38,9500 R$ 3,89500,10000000SEINFRAI1101 R$ 38,9500R$ 0,0000 R$ 3,8950R$ 0,0000

ESMERIL N.60 UN R$ 39,6300 R$ 1,98150,05000000SEINFRAI1102 R$ 39,6300R$ 0,0000 R$ 1,9815R$ 0,0000

JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M R$ 1,4200 R$ 3,55002,50000000SEINFRAI1316 R$ 1,4200R$ 0,0000 R$ 3,5500R$ 0,0000

GRANITEIRO / MARMORISTA H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRAI1227 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 36,2400

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 28,9920

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 22,1520

VALOR: 129,45

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 36,88

VALOR COM BDI: 166,33



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

QUANTIDADE (M2): 319,10

CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO M R$ 206,7500 R$

14.108,6200SEINFRAC4026 R$ 35,8100 R$ 170,9400 R$
11.664,9400R$ 2.443,6700

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) M R$ 14,7700 R$ 59,08004,00000000SEINFRAI0464 R$ 14,7700R$ 0,0000 R$ 59,0800R$ 0,0000

CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) M2 R$ 254,6100 R$ 63,65250,25000000SEINFRAI7546 R$ 254,6100R$ 0,0000 R$ 63,6525R$ 0,0000

CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 459,0400 R$ 27,54240,06000000SEINFRAC0841 R$ 333,0900R$ 125,9500 R$ 19,9854R$ 7,5570

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 4,89200,10000000SEINFRAC2784 R$ 0,0000R$ 48,9200 R$ 0,0000R$ 4,8920

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3
X

M2 R$ 128,9600 R$ 51,58400,40000000SEINFRAC1405 R$ 70,5600R$ 58,4000 R$ 28,2240R$ 23,3600

VALOR: 206,75

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 58,90

VALOR COM BDI: 265,65

QUANTIDADE (M): 68,24

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm
ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

M2 R$ 206,8200 R$
45.161,2200SEINFRAC4623 R$ 23,3400 R$ 183,4800 R$

40.064,6900R$ 5.096,5200

COLA VINIL PARA PVC KG R$ 26,5600 R$ 3,18720,12000000SEINFRAI8621 R$ 26,5600R$ 0,0000 R$ 3,1872R$ 0,0000

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO M2 R$ 163,9000 R$ 180,29001,10000000SEINFRAI8622 R$ 163,9000R$ 0,0000 R$ 180,2900R$ 0,0000

LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI1328 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,26060,61000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 11,2606

VALOR: 206,82

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (28.49%): 58,92

VALOR COM BDI: 265,74

QUANTIDADE (M2): 218,36

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 R$ 21,9600 R$
33.338,5700SEINFRAC1614 R$ 16,3500 R$ 5,6100 R$ 8.516,8200R$

24.821,7500
AGUARRÁS MINERAL L R$ 17,5200 R$ 0,87600,05000000SEINFRAI0035 R$ 17,5200R$ 0,0000 R$ 0,8760R$ 0,0000

LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 11,0400 R$ 1,32480,12000000SEINFRAI1488 R$ 11,0400R$ 0,0000 R$ 1,3248R$ 0,0000

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,6000 R$ 0,15000,25000000SEINFRAI1347 R$ 0,6000R$ 0,0000 R$ 0,1500R$ 0,0000

TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 19,1700 R$ 3,25890,17000000SEINFRAI2097 R$ 19,1700R$ 0,0000 R$ 3,2589R$ 0,0000

AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRAI0045 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 6,6850

PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRAI2395 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 9,6640

VALOR: 21,96

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,26

VALOR COM BDI: 28,22

QUANTIDADE (M2): 1.518,15

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 R$ 20,4200 R$
25.101,2900SEINFRAC1615 R$ 16,3500 R$ 4,0700 R$ 5.003,0500R$

20.098,2400
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 10,4300 R$ 1,25160,12000000SEINFRAI1490 R$ 10,4300R$ 0,0000 R$ 1,2516R$ 0,0000

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,6000 R$ 0,15000,25000000SEINFRAI1347 R$ 0,6000R$ 0,0000 R$ 0,1500R$ 0,0000

TINTA LATEX L R$ 15,7300 R$ 2,67410,17000000SEINFRAI2096 R$ 15,7300R$ 0,0000 R$ 2,6741R$ 0,0000

AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRAI0045 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 6,6850

PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRAI2395 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 9,6640



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 20,42

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 5,82

VALOR COM BDI: 26,24

QUANTIDADE (M2): 1.229,25

LIMPEZA GERAL M2 R$ 12,9200 R$
18.508,9300SEINFRAC1628 R$ 12,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$

18.508,9300
SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 12,9220

VALOR: 12,92

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,68

VALOR COM BDI: 16,60

QUANTIDADE (M2): 1.432,58

PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO
ESP.=5,0CM M2 R$ 245,0800 R$ 3.105,1600SEINFRAC4757 R$ 134,9500 R$ 110,1300 R$ 1.395,3400R$ 1.709,8200

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,89880,03570000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 0,1389R$ 0,7601

AÇO CA-50 KG R$ 6,1300 R$ 64,426310,51000000SEINFRAI0163 R$ 6,1300R$ 0,0000 R$ 64,4263R$ 0,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 14,2700 R$ 2,99960,21020000SEINFRAI0103 R$ 14,2700R$ 0,0000 R$ 2,9996R$ 0,0000

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 4,39890,04260000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 4,3989R$ 0,0000

BRITA M3 R$ 86,7800 R$ 3,62740,04180000SEINFRAI0280 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 3,6274R$ 0,0000

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 60,1300 R$ 15,63380,26000000SEINFRAI0526 R$ 60,1300R$ 0,0000 R$ 15,6338R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 10,248016,80000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 10,2480R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 1,22600,10000000SEINFRAI1728 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 1,2260R$ 0,0000

TABUA DE 1" - L = 12cm M R$ 6,3500 R$ 7,42951,17000000SEINFRAI1917 R$ 6,3500R$ 0,0000 R$ 7,4295R$ 0,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 16,05930,84080000SEINFRAI0040 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 16,0593

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 25,7850

ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 20,31370,84080000SEINFRAI0121 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 20,3137

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 32,6160

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 14,4960

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 24,92101,35000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 24,9210

VALOR: 245,08

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 69,82

VALOR COM BDI: 314,90

QUANTIDADE (M2): 12,67

TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA M2 R$ 231,7800 R$ 4.635,6000SEINFRAC2479 R$ 26,3600 R$ 205,4200 R$ 4.108,4000R$ 527,2000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 0,02170,00030000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 0,0217R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 0,18300,30000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 0,1830R$ 0,0000

SOLDA 50X50 KG R$ 127,0500 R$ 63,52500,50000000SEINFRAI1872 R$ 127,0500R$ 0,0000 R$ 63,5250R$ 0,0000

TOLDO PLÁSTICO M2 R$ 77,7200 R$ 85,49201,10000000SEINFRAI2105 R$ 77,7200R$ 0,0000 R$ 85,4920R$ 0,0000

TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M R$ 20,0700 R$ 56,19602,80000000SEINFRAI2167 R$ 20,0700R$ 0,0000 R$ 56,1960R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,86560,16000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 3,8656

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,49210,13500000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 2,4921

SOLDADOR H R$ 25,0000 R$ 20,00000,80000000SEINFRAI1879 R$ 0,0000R$ 25,0000 R$ 0,0000R$ 20,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 231,78

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 66,03

VALOR COM BDI: 297,81

QUANTIDADE (M2): 20,00

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 R$ 187,8600 R$ 939,3000SEINFRAC1999 R$ 37,2300 R$ 150,6300 R$ 753,1500R$ 186,1500

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 0,05160,00050000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 0,0516R$ 0,0000

BATENTE DE FERRO M R$ 21,7300 R$ 28,24901,30000000SEINFRAI0208 R$ 21,7300R$ 0,0000 R$ 28,2490R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 0,09150,15000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 0,0915R$ 0,0000

FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN R$ 24,9700 R$ 8,24010,33000000SEINFRAI1158 R$ 24,9700R$ 0,0000 R$ 8,2401R$ 0,0000

GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 R$ 114,0000 R$ 114,00001,00000000SEINFRAI1224 R$ 114,0000R$ 0,0000 R$ 114,0000R$ 0,0000

MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRAI1530 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 24,1600

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 8,4560

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 4,6150

VALOR: 187,86

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 53,52

VALOR COM BDI: 241,38

QUANTIDADE (M2): 5,00

PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,
FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO M2 R$ 418,8500 R$ 7.388,5100SEINFRAC3733 R$ 0,0000 R$ 418,8500 R$ 7.388,5100R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) M2 R$ 418,8500 R$ 7.388,5100SEINFRAC3733 R$ 0,0000 R$ 418,8500 R$ 7.388,5100R$ 0,0000

PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

M2 R$ 418,8500 R$ 418,85001,00000000SEINFRAI6805 R$ 418,8500R$ 0,0000 R$ 418,8500R$ 0,0000

VALOR: 418,85

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 119,33

VALOR COM BDI: 538,18

QUANTIDADE (M2): 17,64

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 458,7600 R$ 578,0400SEINFRAC0836 R$ 184,6000 R$ 274,1600 R$ 345,4400R$ 232,6000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 56,14830,77800000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 56,1483R$ 0,0000

BRITA M3 R$ 86,7800 R$ 83,81210,96580000SEINFRAI0280 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 83,8121R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 134,2000220,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 134,2000R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 184,6000

VALOR: 458,76

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 130,70

VALOR COM BDI: 589,46

QUANTIDADE (M3): 1,26

VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" - BDI = 14,98 UN R$ 32,8100 R$ 32,8100SEINFRAI2265 R$ 0,0000 R$ 32,8100 R$ 32,8100R$ 0,0000

VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" UN R$ 32,8100 R$ 32,81001,00000000SEINFRAI2265 R$ 32,8100R$ 0,0000 R$ 32,8100R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 32,81

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (14.98%): 4,91

VALOR COM BDI: 37,72

QUANTIDADE (UN): 1,00

TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-
JUNTAS C/ANÉIS UN R$ 57,1100 R$ 57,1100SEINFRAC2344 R$ 19,5900 R$ 37,5200 R$ 37,5200R$ 19,5900

ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') UN R$ 2,5800 R$ 5,16002,00000000SEINFRAI0073 R$ 2,5800R$ 0,0000 R$ 5,1600R$ 0,0000

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG R$ 37,1400 R$ 1,70840,04600000SEINFRAI1351 R$ 37,1400R$ 0,0000 R$ 1,7084R$ 0,0000

TE C/INSPECAO DE PVC DE 4' UN R$ 30,6500 R$ 30,65001,00000000SEINFRAI1957 R$ 30,6500R$ 0,0000 R$ 30,6500R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,78600,46000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 8,7860

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,80080,46000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 10,8008

VALOR: 57,11

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 16,27

VALOR COM BDI: 73,38

QUANTIDADE (UN): 1,00

MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN R$ 24,7300 R$ 24,7300SEINFRAC3573 R$ 8,9400 R$ 15,7900 R$ 15,7900R$ 8,9400

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. UN R$ 15,7900 R$ 15,79001,00000000SEINFRAI1259 R$ 15,7900R$ 0,0000 R$ 15,7900R$ 0,0000

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 8,93550,37000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 8,9355



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 24,73

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 7,05

VALOR COM BDI: 31,78

QUANTIDADE (UN): 1,00

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN R$ 28,8700 R$ 86,6100SEINFRAC1479 R$ 16,0000 R$ 12,8700 R$ 38,6100R$ 48,0000

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN R$ 12,8700 R$ 12,87001,00000000SEINFRAI1263 R$ 12,8700R$ 0,0000 R$ 12,8700R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 7,06700,37000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 7,0670

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 8,93550,37000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 8,9355

VALOR: 28,87

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 8,23

VALOR COM BDI: 37,10

QUANTIDADE (UN): 3,00

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO
TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS,
REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO,
P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE
32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO CJ. 33W E
FATOR DE POTÊNCIA 0,98

UN R$ 151,3400 R$ 908,0400SEINFRAC5192 R$ 64,8800 R$ 86,4600 R$ 518,7600R$ 389,2800

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN R$ 8,1300 R$ 16,26002,00000000SEINFRAI1464 R$ 8,1300R$ 0,0000 R$ 16,2600R$ 0,0000

LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA
COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE ALTO BRILHO P/ DUAS
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W

UN R$ 37,2000 R$ 37,20001,00000000SEINFRAI10273 R$ 37,2000R$ 0,0000 R$ 37,2000R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE UN R$ 33,0000 R$ 33,00001,00000000SEINFRAI1779 R$ 33,0000R$ 0,0000 R$ 33,0000R$ 0,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 28,65001,50000000SEINFRAI0042 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 28,6500

ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 36,22501,50000000SEINFRAI2312 R$ 0,0000R$ 24,1500 R$ 0,0000R$ 36,2250

VALOR: 151,34

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 43,12

VALOR COM BDI: 194,46

QUANTIDADE (UN): 6,00

PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN R$ 653,4000 R$ 653,4000SEINFRAC3017 R$ 170,3900 R$ 483,0100 R$ 483,0100R$ 170,3900

AÇO CA-60 KG R$ 6,5500 R$ 3,93000,60000000SEINFRAI0169 R$ 6,5500R$ 0,0000 R$ 3,9300R$ 0,0000

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 1,96190,01900000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 1,9619R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 5,99639,83000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 5,9963R$ 0,0000

FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN R$ 7,8600 R$ 8,64601,10000000SEINFRAI2344 R$ 7,8600R$ 0,0000 R$ 8,6460R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 2,25630,02600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 2,2563R$ 0,0000

PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 UN R$ 189,8800 R$ 189,88001,00000000SEINFRAI2487 R$ 189,8800R$ 0,0000 R$ 189,8800R$ 0,0000

SIFÃO CROMADO 2" UN R$ 180,7900 R$ 180,79001,00000000SEINFRAI1863 R$ 180,7900R$ 0,0000 R$ 180,7900R$ 0,0000

TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO
POPULAR)

UN R$ 41,0100 R$ 41,01001,00000000SEINFRAI2503 R$ 41,0100R$ 0,0000 R$ 41,0100R$ 0,0000

VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN R$ 48,5300 R$ 48,53001,00000000SEINFRAI2264 R$ 48,5300R$ 0,0000 R$ 48,5300R$ 0,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRAI0043 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 38,2000

ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRAI2320 R$ 0,0000R$ 23,4800 R$ 0,0000R$ 46,9600

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 48,3200



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 36,9200

VALOR: 653,40

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 186,15

VALOR COM BDI: 839,55

QUANTIDADE (UN): 1,00

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (EXTERNO) M2 R$ 103,4200 R$

56.593,4900SEINFRAC1919 R$ 63,2200 R$ 40,2000 R$
21.998,2500

R$
34.595,2500

MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,3992 R$ 1,11940,80000000SEINFRAI0748 R$ 1,4000R$ 0,0000 R$ 1,1200R$ 0,0000

AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG R$ 0,4100 R$ 8,610021,00000000SEINFRAI0034 R$ 0,4100R$ 0,0000 R$ 8,6100R$ 0,0000

AREIA GROSSA M3 R$ 103,2600 R$ 3,09780,03000000SEINFRAI0108 R$ 103,2600R$ 0,0000 R$ 3,0978R$ 0,0000

CERA KG R$ 17,2700 R$ 1,72700,10000000SEINFRAI0508 R$ 17,2700R$ 0,0000 R$ 1,7270R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 16,213826,58000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 16,2138R$ 0,0000

ESMERIL N.36 UN R$ 38,9500 R$ 3,89500,10000000SEINFRAI1101 R$ 38,9500R$ 0,0000 R$ 3,8950R$ 0,0000

ESMERIL N.60 UN R$ 39,6300 R$ 1,98150,05000000SEINFRAI1102 R$ 39,6300R$ 0,0000 R$ 1,9815R$ 0,0000

JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M R$ 1,4200 R$ 3,55002,50000000SEINFRAI1316 R$ 1,4200R$ 0,0000 R$ 3,5500R$ 0,0000

GRANITEIRO / MARMORISTA H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI1227 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 28,9920

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 22,1520

VALOR: 103,42

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 29,46



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR COM BDI: 132,88

QUANTIDADE (M2): 547,22



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4 MESES % R$ 258,80 R$ 25.880,00Composições
PrópriasCP-ADM R$ 258,80 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 25.880,00

ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 1.419,340,23000000SEINFRAI8590 R$ 0,00R$ 6.171,03 R$ 0,00R$ 1.419,34

ENGENHEIRO PLENO MÊS R$ 21.959,24 R$ 5.050,630,23000000SEINFRAI8583 R$ 0,00R$ 21.959,24 R$ 0,00R$ 5.050,63

VALOR: 258,80

TOTAL PARA 4 MESES: 25.879,88

FRAÇÃO DE 100%: 258,80

VALOR BDI (28.49%): 73,73

VALOR COM BDI: 332,53

QUANTIDADE (%): 100,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm M2 R$ 115,9900 R$ 868,7700SEINFRAC0076 R$ 72,8000 R$ 43,1900 R$ 323,4900R$ 545,2700

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 2,19400,03040000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 2,1940R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 3,77654,55000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 3,7765R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 2,77554,55000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 2,7755R$ 0,0000

TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4100 R$ 34,440084,00000000SEINFRAI2082 R$ 0,4100R$ 0,0000 R$ 34,4400R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 38,65601,60000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 38,6560

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 34,15101,85000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 34,1510

VALOR: 115,99

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 33,05

VALOR COM BDI: 149,04

QUANTIDADE (M2): 7,49

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 495,0100 R$ 4.445,1900SEINFRAC0171 R$ 184,6000 R$ 310,4100 R$ 2.787,4800R$ 1.657,7100

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 87,75871,21600000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 87,7587R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 222,6500365,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 222,6500R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 184,6000

VALOR: 495,01

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 141,03

VALOR COM BDI: 636,04

QUANTIDADE (M3): 8,98



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4 M3 R$ 646,0700 R$ 6,4600SEINFRAC0197 R$ 184,6000 R$ 461,4700 R$ 4,6100R$ 1,8500

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 87,75871,21600000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 87,7587R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 151,0600182,00000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 151,0600R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 222,6500365,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 222,6500R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 184,6000

VALOR: 646,07

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 184,07

VALOR COM BDI: 830,14

QUANTIDADE (M3): 0,01

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:2:9 M3 R$ 505,6400 R$ 121,3500SEINFRAC0200 R$ 184,6000 R$ 321,0400 R$ 77,0500R$ 44,3000

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 87,75871,21600000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 87,7587R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 134,4600162,00000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 134,4600R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 98,8200162,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 98,8200R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 184,6000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 505,64

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 144,06

VALOR COM BDI: 649,70

QUANTIDADE (M3): 0,24

ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 11,2800 R$ 94,1900SEINFRAC0218 R$ 3,4600 R$ 7,8200 R$ 65,3000R$ 28,8900

AÇO CA-60 KG R$ 6,5500 R$ 7,53251,15000000SEINFRAI0169 R$ 6,5500R$ 0,0000 R$ 7,5325R$ 0,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 14,2700 R$ 0,28540,02000000SEINFRAI0103 R$ 14,2700R$ 0,0000 R$ 0,2854R$ 0,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRAI0040 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 1,5280

ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRAI0121 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 1,9328

VALOR: 11,28

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 3,21

VALOR COM BDI: 14,49

QUANTIDADE (KG): 8,35

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1800 R$ 266,6600SEINFRAI0682 R$ 21,2900 R$ 3,8900 R$ 41,2000R$ 225,4600

MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 21,2900 R$ 21,29001,00000000SEINFRAI2714 R$ 0,0000R$ 21,2900 R$ 0,0000R$ 21,2900

DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 2,26542,26540000SEINFRAI2701 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 2,2654R$ 0,0000

JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,42920,42920000SEINFRAI2702 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,4292R$ 0,0000

MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,19231,19230000SEINFRAI2703 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 1,1923R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 25,18

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 7,17

VALOR COM BDI: 32,35

QUANTIDADE (H): 10,59

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,8500 R$ 646,1000SEINFRAI0578 R$ 24,5100 R$ 38,3400 R$ 394,1400R$ 251,9600

MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRAI2722 R$ 0,0000R$ 24,5100 R$ 0,0000R$ 24,5100

DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 28,664828,66480000SEINFRAI2701 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 28,6648R$ 0,0000

JUROS H R$ 1,0000 R$ 9,67449,67440000SEINFRAI2702 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 9,6744R$ 0,0000

VALOR: 62,85

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 17,91

VALOR COM BDI: 80,76

QUANTIDADE (H): 10,28

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 163,1000 R$ 17,9400SEINFRAI0703 R$ 24,5000 R$ 138,6000 R$ 15,2500R$ 2,7000

MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE
MADEIRA (136 HP)

H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRAI2730 R$ 0,0000R$ 24,5100 R$ 0,0000R$ 24,5100

MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE
MADEIRA (136 HP)

H R$ 58,6200 R$ 58,62001,00000000SEINFRAI2729 R$ 58,6200R$ 0,0000 R$ 58,6200R$ 0,0000

DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 27,459027,45900000SEINFRAI2701 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 27,4590R$ 0,0000

JUROS H R$ 1,0000 R$ 11,326811,32680000SEINFRAI2702 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 11,3268R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 41,188541,18850000SEINFRAI2703 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 41,1885R$ 0,0000

VALOR: 163,10

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 46,47

VALOR COM BDI: 209,57

QUANTIDADE (H): 0,11

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS
EM PVC DN 100mm ATÉ 15km M R$ 0,7100 R$ 15,1400SEINFRAC0718 R$ 0,1600 R$ 0,5500 R$ 11,7200R$ 3,4100

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 163,1000 R$ 0,65240,00400000SEINFRAI0703 R$ 138,6000R$ 24,5000 R$ 0,5544R$ 0,0980

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,05540,00300000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 0,0554

VALOR: 0,71

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 0,20

VALOR COM BDI: 0,91

QUANTIDADE (M): 21,32

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS
EM PVC DN 50mm ATÉ 15km M R$ 0,4000 R$ 8,5300SEINFRAC0727 R$ 0,2100 R$ 0,1900 R$ 4,0600R$ 4,4800

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 163,1000 R$ 0,21200,00130000SEINFRAI0703 R$ 138,6000R$ 24,5000 R$ 0,1802R$ 0,0318

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,18460,01000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 0,1846

VALOR: 0,40

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (28.49%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,51

QUANTIDADE (M): 21,32

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO M3 R$ 422,6000 R$ 92,9700SEINFRAC0838 R$ 125,9600 R$ 296,6400 R$ 65,2600R$ 27,7100

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 2,7775R$ 15,2011

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 66,37470,91970000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 66,3747R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 154,9400254,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 154,9400R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 72,54810,83600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 72,5481R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

VALOR: 422,60

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 120,40

VALOR COM BDI: 543,00

QUANTIDADE (M3): 0,22

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO M3 R$ 438,0500 R$ 2.356,7100SEINFRAC0839 R$ 125,9600 R$ 312,0900 R$ 1.679,0500R$ 677,6600

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 2,7775R$ 15,2011

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 64,74370,89710000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 64,7437R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 172,0200282,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 172,0200R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 72,54810,83600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 72,5481R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 438,05

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 124,80

VALOR COM BDI: 562,85

QUANTIDADE (M3): 5,38

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO M3 R$ 444,6500 R$ 62,2500SEINFRAC0840 R$ 125,9500 R$ 318,7000 R$ 44,6200R$ 17,6300

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 2,7775R$ 15,2011

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 64,02920,88720000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 64,0292R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 179,3400294,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 179,3400R$ 0,0000

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 72,54810,83600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 72,5481R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

VALOR: 444,65

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 126,68

VALOR COM BDI: 571,33

QUANTIDADE (M3): 0,14

CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO M3 R$ 459,0400 R$ 1.877,4700SEINFRAC0841 R$ 125,9500 R$ 333,0900 R$ 1.362,3400R$ 515,1400

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRAI0682 R$ 3,8900R$ 21,2900 R$ 2,7775R$ 15,2011

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 62,55700,86680000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 62,5570R$ 0,0000

CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6100 R$ 195,2000320,00000000SEINFRAI0805 R$ 0,6100R$ 0,0000 R$ 195,2000R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PEDRISCO M3 R$ 86,7800 R$ 72,54810,83600000SEINFRAI1605 R$ 86,7800R$ 0,0000 R$ 72,5481R$ 0,0000

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 110,7600

VALOR: 459,04

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 130,78

VALOR COM BDI: 589,82

QUANTIDADE (M3): 4,09

DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H R$ 1,9700 R$ 125,7300SEINFRAI0733 R$ 0,0000 R$ 1,9700 R$ 125,7300R$ 0,0000

DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,14721,14720000SEINFRAI2701 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 1,1472R$ 0,0000

JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,21740,21740000SEINFRAI2702 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,2174R$ 0,0000

MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,60380,60380000SEINFRAI2703 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,6038R$ 0,0000

VALOR: 1,97

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 0,56

VALOR COM BDI: 2,53

QUANTIDADE (H): 63,82

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 2.003,2700SEINFRAC2784 R$ 48,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 2.003,2700

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 48,91902,65000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 48,9190

VALOR: 48,92

TOTAL PARA NULL MESES:



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA
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não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 13,94

VALOR COM BDI: 62,86

QUANTIDADE (M3): 40,95

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 74,6400 R$ 344,8400SEINFRAC1400 R$ 56,2400 R$ 18,4000 R$ 85,0100R$ 259,8300

DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 7,3000 R$ 2,92000,40000000SEINFRAI0965 R$ 7,3000R$ 0,0000 R$ 2,9200R$ 0,0000

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 1,83900,15000000SEINFRAI1728 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 1,8390R$ 0,0000

SARRAFO DE 1"X4" M R$ 5,2200 R$ 2,61000,50000000SEINFRAI1846 R$ 5,2200R$ 0,0000 R$ 2,6100R$ 0,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 11,0300 R$ 11,03001,00000000SEINFRAI1916 R$ 11,0300R$ 0,0000 R$ 11,0300R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 24,8300

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 31,4080

VALOR: 74,64

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 21,26

VALOR COM BDI: 95,90

QUANTIDADE (M2): 4,62

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=
12mm UTIL. 3 X M2 R$ 128,9600 R$ 3.520,6100SEINFRAC1405 R$ 58,4000 R$ 70,5600 R$ 1.926,2900R$ 1.594,3200

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 31,0400 R$ 13,34720,43000000SEINFRAI0529 R$ 31,0400R$ 0,0000 R$ 13,3472R$ 0,0000

DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 7,3000 R$ 0,73000,10000000SEINFRAI0965 R$ 7,3000R$ 0,0000 R$ 0,7300R$ 0,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 13,8900 R$ 27,78002,00000000SEINFRAI1691 R$ 13,8900R$ 0,0000 R$ 27,7800R$ 0,0000

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 12,2600 R$ 3,06500,25000000SEINFRAI1728 R$ 12,2600R$ 0,0000 R$ 3,0650R$ 0,0000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
11/08/2025

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SARRAFO DE 1"X4" M R$ 5,2200 R$ 7,98661,53000000SEINFRAI1846 R$ 5,2200R$ 0,0000 R$ 7,9866R$ 0,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 11,0300 R$ 17,64801,60000000SEINFRAI1916 R$ 11,0300R$ 0,0000 R$ 17,6480R$ 0,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRAI0041 R$ 0,0000R$ 19,1000 R$ 0,0000R$ 25,7850

CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRAI0498 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 32,6160

VALOR: 128,96

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 36,74

VALOR COM BDI: 165,70

QUANTIDADE (M2): 27,30

MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 21,2900 R$ 225,4600SEINFRAI2714 R$ 21,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 225,4600

OPERADOR DE BETONEIRA H R$ 21,2900 R$ 21,29001,00000000SEINFRAI2548 R$ 0,0000R$ 21,2900 R$ 0,0000R$ 21,2900

VALOR: 21,29

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,07

VALOR COM BDI: 27,36

QUANTIDADE (H): 10,59

MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA
DE MADEIRA (136 HP) H R$ 58,6200 R$ 6,4500SEINFRAI2729 R$ 0,0000 R$ 58,6200 R$ 6,4500R$ 0,0000

OLEO DIESEL L R$ 4,3100 R$ 58,616013,60000000SEINFRAI2706 R$ 4,3100R$ 0,0000 R$ 58,6160R$ 0,0000

VALOR: 58,62

TOTAL PARA NULL MESES:
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CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 16,70

VALOR COM BDI: 75,32

QUANTIDADE (H): 0,11

MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,4000 R$ 970,2800SEINFRAI0748 R$ 0,0000 R$ 1,4000 R$ 970,2800R$ 0,0000

DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,78650,78650000SEINFRAI2701 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,7865R$ 0,0000

JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,19870,19870000SEINFRAI2702 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,1987R$ 0,0000

MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,41400,41400000SEINFRAI2703 R$ 1,0000R$ 0,0000 R$ 0,4140R$ 0,0000

VALOR: 1,40

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 0,40

VALOR COM BDI: 1,80

QUANTIDADE (H): 693,06

MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE
6M3 H R$ 24,5100 R$ 251,9600SEINFRAI2722 R$ 24,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 251,9600

MOTORISTA DE CAMINHÃO H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRAI2545 R$ 0,0000R$ 24,5100 R$ 0,0000R$ 24,5100

VALOR: 24,51

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,98

VALOR COM BDI: 31,49

QUANTIDADE (H): 10,28



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/
CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) H R$ 24,5100 R$ 2,7000SEINFRAI2730 R$ 24,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000R$ 2,7000

MOTORISTA DE CAMINHÃO H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRAI2545 R$ 0,0000R$ 24,5100 R$ 0,0000R$ 24,5100

VALOR: 24,51

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00

VALOR BDI (28.49%): 6,98

VALOR COM BDI: 31,49

QUANTIDADE (H): 0,11

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 R$ 25,5300 R$ 187,9000SEINFRAC2123 R$ 24,0800 R$ 1,4500 R$ 10,6700R$ 177,2300

AREIA MEDIA M3 R$ 72,1700 R$ 0,44020,00610000SEINFRAI0109 R$ 72,1700R$ 0,0000 R$ 0,4402R$ 0,0000

CAL HIDRATADA KG R$ 0,8300 R$ 1,01261,22000000SEINFRAI0441 R$ 0,8300R$ 0,0000 R$ 1,0126R$ 0,0000

PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRAI2391 R$ 0,0000R$ 24,1600 R$ 0,0000R$ 12,0800

SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,99900,65000000SEINFRAI2543 R$ 0,0000R$ 18,4600 R$ 0,0000R$ 11,9990

VALOR: 25,53

TOTAL PARA NULL MESES:

FRAÇÃO DE 100%: 0,00
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MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (28.49%): 7,27

VALOR COM BDI: 32,80

QUANTIDADE (M2): 7,36
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2,00UNI0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" - BDI = 14,98 R$ 17,00 R$ 34,00SEINFRA

100,00%CP-ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4 MESES R$ 258,80 R$ 25.880,00Composições

230,28KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 10,80 R$ 2.487,02SEINFRA

4,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 582,88 R$ 2.331,52SEINFRA

103,32MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL R$ 13,88 R$ 1.434,08SEINFRA

161,02MC3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm R$ 30,56 R$ 4.920,77SEINFRA

1.459,80MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 6,85 R$ 9.999,63SEINFRA

226,59MC0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 R$ 9,28 R$ 2.102,76SEINFRA

4,00UNC0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA R$ 318,08 R$ 1.272,32SEINFRA

5,00UNC0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO R$ 284,79 R$ 1.423,95SEINFRA

4,00UNC0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO
CAGECE R$ 344,14 R$ 1.376,56SEINFRA

6,00UNC4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA) R$ 36,36 R$ 218,16SEINFRA

149,43MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm R$ 79,60 R$ 11.894,63SEINFRA

68,24MC4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO R$ 206,75 R$ 14.108,62SEINFRA

42,83M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 28,37 R$ 1.215,09SEINFRA

281,85M2C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²)
- DECORATIVA - P/ PAREDE R$ 79,44 R$ 22.390,16SEINFRA

21,40M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA
DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE R$ 97,65 R$ 2.089,71SEINFRA

7,23M2C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ
30x30 cm (900 cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PISO R$ 62,76 R$ 453,75SEINFRA

356,03M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE R$ 7,11 R$ 2.531,37SEINFRA

1,26M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL R$ 458,76 R$ 578,04SEINFRA

4,37M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 467,78 R$ 2.044,20SEINFRA

118,58MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA R$ 28,95 R$ 3.432,89SEINFRA

14,00UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 6,69 R$ 93,66SEINFRA

8,35M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 271,39 R$ 2.266,11SEINFRA

190,19M2C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS R$ 27,97 R$ 5.319,61SEINFRA

105,22M2C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO R$ 14,61 R$ 1.537,26SEINFRA

82,40M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA R$ 10,44 R$ 860,26SEINFRA

296,00M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS R$ 52,19 R$ 15.448,24SEINFRA

4,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 22,56 R$ 90,24SEINFRA

11,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 22,56 R$ 248,16SEINFRA

234,05MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA R$ 17,20 R$ 4.025,66SEINFRA

328,08MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 17,32 R$ 5.682,35SEINFRA

359,03M2C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE R$ 33,58 R$ 12.056,23SEINFRA

7,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) R$ 10,87 R$ 76,09SEINFRA

34,13M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 48,92 R$ 1.669,64SEINFRA

3,84M2C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X R$ 74,64 R$ 286,62SEINFRA

2,80M2C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X R$ 149,56 R$ 418,77SEINFRA

7,33M2C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM R$ 62,12 R$ 455,34SEINFRA

3,00UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 28,87 R$ 86,61SEINFRA
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8,00UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 40,80 R$ 326,40SEINFRA

19,00UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V R$ 16,37 R$ 311,03SEINFRA

25,00UNC1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" R$ 11,28 R$ 282,00SEINFRA

9,00UNC1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) R$ 26,77 R$ 240,93SEINFRA

6,00UNC1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") R$ 33,73 R$ 202,38SEINFRA

0,53M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 159,08 R$ 84,31SEINFRA

1.518,15M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 21,96 R$ 33.338,57SEINFRA

1.229,25M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 20,42 R$ 25.101,29SEINFRA

6,00UNC3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E
ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR R$ 276,18 R$ 1.657,08SEINFRA

1.432,58M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 12,92 R$ 18.508,93SEINFRA

6,00UNC5192

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E
PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO
ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO CJ.
33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98

R$ 151,34 R$ 908,04SEINFRA

53,00UNI9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W - BDI =
14,98 R$ 9,83 R$ 520,99SEINFRA

614,59M2C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO R$ 44,86 R$ 27.570,51SEINFRA

1,00UNC3573 MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA
UNIVERSAL 10A 250V R$ 24,73 R$ 24,73SEINFRA

1,00UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS R$ 653,40 R$ 653,40SEINFRA

547,22M2C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO) R$ 103,42 R$ 56.593,49SEINFRA

319,10M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO) R$ 129,45 R$ 41.307,50SEINFRA

5,38M3C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO R$ 597,13 R$ 3.212,56SEINFRA

218,36M2C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 206,82 R$ 45.161,22SEINFRA

12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 163,40 R$ 1.960,80SEINFRA

4,00UNC4670 PORTA PAPEL METÁLICO R$ 31,23 R$ 124,92SEINFRA

5,00UNC1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) R$ 47,73 R$ 238,65SEINFRA

17,64M2C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) R$ 418,85 R$ 7.388,51SEINFRA

5,00M2C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO R$ 187,86 R$ 939,30SEINFRA

12,67M2C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM R$ 245,08 R$ 3.105,16SEINFRA

11,00UNC2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES
332X332X95mm, C/BARRAMENTO R$ 347,70 R$ 3.824,70SEINFRA

4,00UNC2093 RALO SECO PVC RÍGIDO R$ 54,05 R$ 216,20SEINFRA

25,73M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA
VALA R$ 31,38 R$ 807,41SEINFRA

359,03M2C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO
1:4 R$ 37,95 R$ 13.625,19SEINFRA

8,00UNC2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") R$ 97,24 R$ 777,92SEINFRA

28,63M2C1123
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)

R$ 9,48 R$ 271,41SEINFRA

281,85M2C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM
CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 13,55 R$ 3.819,07SEINFRA

1.258,47M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) R$ 7,38 R$ 9.287,51SEINFRA

782,46M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA R$ 50,54 R$ 39.545,53SEINFRA

20,00M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 10,44 R$ 208,80SEINFRA

21,32MC3379 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM R$ 4,40 R$ 93,81SEINFRA

21,32MC3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM R$ 2,75 R$ 58,63SEINFRA
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7,00UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 R$ 12,42 R$ 86,94SEINFRA

2,00MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm R$ 84,61 R$ 169,22SEINFRA

13,93M2C4462 TELHA CERÂMICA R$ 67,01 R$ 933,45SEINFRA

20,00M2C2479 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA R$ 231,78 R$ 4.635,60SEINFRA

40,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 26,32 R$ 1.052,80SEINFRA

54,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 17,15 R$ 926,10SEINFRA

2,00UNC2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") R$ 40,70 R$ 81,40SEINFRA

7,00UNC2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA R$ 123,07 R$ 861,49SEINFRA

25,05MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 39,41 R$ 987,22SEINFRA

29,57MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 16,92 R$ 500,32SEINFRA

82,88MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 8,92 R$ 739,29SEINFRA

1,00UNC2344 TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS
C/ANÉIS R$ 57,11 R$ 57,11SEINFRA

12,00UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 9,90 R$ 118,80SEINFRA

6,36MI6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" - BDI = 14,98 R$ 80,50 R$ 511,98SEINFRA

1,00UNI2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" - BDI = 14,98 R$ 32,81 R$ 32,81SEINFRA

5,00UNI7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 R$ 4,18 R$ 20,90SEINFRA
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7,49M2C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm R$ 115,99 R$ 868,77SEINFRA

8,98M3C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 R$ 495,01 R$ 4.445,19SEINFRA

0,01M3C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO
1:1:4 R$ 646,07 R$ 6,46SEINFRA

0,24M3C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO
1:2:9 R$ 505,64 R$ 121,35SEINFRA

8,35KGC0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm R$ 11,28 R$ 94,19SEINFRA

10,59HI0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) R$ 25,18 R$ 266,66SEINFRA

10,28HI0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) R$ 62,85 R$ 646,10SEINFRA

0,11HI0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) R$ 163,10 R$ 17,94SEINFRA

21,32MC0718 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
100mm ATÉ 15km R$ 0,71 R$ 15,14SEINFRA

21,32MC0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
50mm ATÉ 15km R$ 0,40 R$ 8,53SEINFRA

0,22M3C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 422,60 R$ 92,97SEINFRA

5,38M3C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 438,05 R$ 2.356,71SEINFRA

0,14M3C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 444,65 R$ 62,25SEINFRA

4,09M3C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 459,04 R$ 1.877,47SEINFRA

63,82HI0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) R$ 1,97 R$ 125,73SEINFRA

40,95M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 48,92 R$ 2.003,27SEINFRA

4,62M2C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X R$ 74,64 R$ 344,84SEINFRA

27,30M2C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X R$ 128,96 R$ 3.520,61SEINFRA

10,59HI2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L R$ 21,29 R$ 225,46SEINFRA

0,11HI2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA
(136 HP) R$ 58,62 R$ 6,45SEINFRA

693,06HI0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) R$ 1,40 R$ 970,28SEINFRA

10,28HI2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 R$ 24,51 R$ 251,96SEINFRA

0,11HI2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE
MADEIRA (136 HP) R$ 24,51 R$ 2,70SEINFRA

7,36M2C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE R$ 25,53 R$ 187,90SEINFRA
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2,00UNI0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" - BDI = 14,98 R$ 34,00SEINFRA R$ 17,00

1,29KGI0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO R$ 70,58SEINFRA R$ 54,71

18.192,72KGI0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS R$ 7.459,02SEINFRA R$ 0,41

75,91LI0035 AGUARRÁS MINERAL R$ 1.329,94SEINFRA R$ 17,52

2,00UNI0073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') R$ 5,16SEINFRA R$ 2,58

7,63KGI0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG R$ 108,88SEINFRA R$ 14,27

26,81M3I0108 AREIA GROSSA R$ 2.768,40SEINFRA R$ 103,26

31,42M3I0109 AREIA MEDIA R$ 2.267,58SEINFRA R$ 72,17

7,93M3I0112 ARENOSO R$ 471,28SEINFRA R$ 59,43

1.341,98KGI6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS R$ 2.804,74SEINFRA R$ 2,09

191,14KGI0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO R$ 1.083,76SEINFRA R$ 5,67

397,98KGI0163 AÇO CA-50 R$ 2.439,62SEINFRA R$ 6,13

23,79KGI0169 AÇO CA-60 R$ 155,82SEINFRA R$ 6,55

4,00UNI0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA R$ 819,44SEINFRA R$ 204,86

11,00UNI0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO R$ 392,48SEINFRA R$ 35,68

11,00UNI0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO R$ 386,10SEINFRA R$ 35,10

11,00UNI0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO R$ 319,11SEINFRA R$ 29,01

6,50MI0208 BATENTE DE FERRO R$ 141,25SEINFRA R$ 21,73

1,96M3I0280 BRITA R$ 170,09SEINFRA R$ 86,78

1.489,00MI8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 R$ 3.052,45SEINFRA R$ 2,05

231,12MI0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 R$ 829,72SEINFRA R$ 3,59

4,00UNI0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA R$ 900,20SEINFRA R$ 225,05

6,00UNI9404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA) R$ 90,42SEINFRA R$ 15,07

165,45KGI0441 CAL HIDRATADA R$ 137,32SEINFRA R$ 0,83

272,96MI0464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) R$ 4.031,62SEINFRA R$ 14,77

102,59KGI0508 CERA R$ 1.771,73SEINFRA R$ 17,27

310,04M2I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) -
DECORATIVA R$ 11.384,67SEINFRA R$ 36,72

7,95M2I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4 R$ 178,16SEINFRA R$ 22,41

23,54M2I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 R$ 1.075,31SEINFRA R$ 45,68

3,29M2I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) R$ 197,83SEINFRA R$ 60,13

12,66M2I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) R$ 392,97SEINFRA R$ 31,04

17,06M2I7546 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) R$ 4.343,65SEINFRA R$ 254,61

12,24M2I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM R$ 412,49SEINFRA R$ 33,70

153,91MI0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M R$ 3.087,43SEINFRA R$ 20,06

33.783,32KGI0805 CIMENTO PORTLAND R$ 20.607,83SEINFRA R$ 0,61

26,20KGI8621 COLA VINIL PARA PVC R$ 695,87SEINFRA R$ 26,56

355,74UNI0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA R$ 786,19SEINFRA R$ 2,21

14,00UNI0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' R$ 33,04SEINFRA R$ 2,36

5,06LI0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS R$ 36,94SEINFRA R$ 7,30
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9,57UNI0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' R$ 196,47SEINFRA R$ 20,53

4,00UNI0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A R$ 38,32SEINFRA R$ 9,58

11,00UNI0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A R$ 105,38SEINFRA R$ 9,58

360,89MI1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' R$ 1.425,52SEINFRA R$ 3,95

234,05MI1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA R$ 449,38SEINFRA R$ 1,92

4,00UNI1091 ENGATE CROMADO R$ 78,04SEINFRA R$ 19,51

13,00UNI1092 ENGATE DE PVC R$ 91,52SEINFRA R$ 7,04

12,00LI1100 ESMALTE SINTETICO R$ 330,36SEINFRA R$ 27,53

86,63UNI1101 ESMERIL N.36 R$ 3.374,24SEINFRA R$ 38,95

43,32UNI1102 ESMERIL N.60 R$ 1.716,77SEINFRA R$ 39,63

40,00UNI9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES R$ 120,00SEINFRA R$ 3,00

1,65UNI1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM R$ 41,20SEINFRA R$ 24,97

43,08MI1180 FITA DE VEDAÇÃO R$ 13,35SEINFRA R$ 0,31

1,10UNI2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" R$ 8,65SEINFRA R$ 7,86

7,33M2I8292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) R$ 455,34SEINFRA R$ 62,12

5,00M2I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA R$ 570,00SEINFRA R$ 114,00

19,00UNI1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES R$ 138,51SEINFRA R$ 7,29

1,00UNI1259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. R$ 15,79SEINFRA R$ 15,79

3,00UNI1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES R$ 38,61SEINFRA R$ 12,87

8,00UNI1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES R$ 143,04SEINFRA R$ 17,88

6,00UNI1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM R$ 45,72SEINFRA R$ 7,62

9,00UNI1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" R$ 107,10SEINFRA R$ 11,90

25,00UNI1303 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" R$ 57,25SEINFRA R$ 2,29

2.165,80MI1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS R$ 3.075,44SEINFRA R$ 1,42

6,00UNI1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA R$ 523,08SEINFRA R$ 87,18

686,85UNI1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA R$ 412,11SEINFRA R$ 0,60

0,05KGI1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC R$ 1,86SEINFRA R$ 37,14

6,00UNI10273
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA
COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE ALTO BRILHO P/ DUAS
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W

R$ 223,20SEINFRA R$ 37,20

53,00UNI9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W - BDI =
14,98 R$ 520,99SEINFRA R$ 9,83

12,00UNI1464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W R$ 97,56SEINFRA R$ 8,13

182,18LI1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES R$ 2.011,27SEINFRA R$ 11,04

147,51LI1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX R$ 1.538,53SEINFRA R$ 10,43

1,54LI2706 OLEO DIESEL R$ 6,64SEINFRA R$ 4,31

8,00UNI1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON R$ 64,96SEINFRA R$ 8,12

24,00UNI2483 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM R$ 17,52SEINFRA R$ 0,73

12,06M3I1605 PEDRISCO R$ 1.046,57SEINFRA R$ 86,78

1,00UNI2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 R$ 189,88SEINFRA R$ 189,88

240,20M2I8622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO R$ 39.368,78SEINFRA R$ 163,90

116,99MI1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" R$ 1.624,99SEINFRA R$ 13,89
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4,00UNI8670 PORTA PAPEL METÁLICO R$ 76,60SEINFRA R$ 19,15

5,00UNI1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO R$ 178,25SEINFRA R$ 35,65

17,64M2I6805 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) R$ 7.388,51SEINFRA R$ 418,85

16,10KGI1724 PREGO R$ 236,35SEINFRA R$ 14,68

30,73KGI2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) R$ 457,26SEINFRA R$ 14,88

15,25KGI1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) R$ 210,60SEINFRA R$ 13,81

9,34KGI1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) R$ 114,51SEINFRA R$ 12,26

43,02KGI2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) R$ 527,43SEINFRA R$ 12,26

11,00UNI1756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM R$ 1.299,76SEINFRA R$ 118,16

4,00UNI1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA R$ 49,28SEINFRA R$ 12,32

6,00UNI1779 REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE R$ 198,00SEINFRA R$ 33,00

5,98KGI1784 REBITES R$ 325,67SEINFRA R$ 54,46

8,00UNI2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") R$ 567,12SEINFRA R$ 70,89

161,02MI6232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM R$ 1.201,21SEINFRA R$ 7,46

48,36MI1846 SARRAFO DE 1"X4" R$ 252,44SEINFRA R$ 5,22

1,00UNI1863 SIFÃO CROMADO 2" R$ 180,79SEINFRA R$ 180,79

6,00UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO R$ 74,52SEINFRA R$ 12,42

7,00UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 R$ 86,94SEINFRA R$ 12,42

10,00KGI1872 SOLDA 50X50 R$ 1.270,50SEINFRA R$ 127,05

5,98KGI1873 SOLDA 70X30 R$ 661,57SEINFRA R$ 110,63

2,00MI1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM R$ 130,98SEINFRA R$ 65,49

1,86LI1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO R$ 98,00SEINFRA R$ 52,69

40,00UNI9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS,
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 44,80SEINFRA R$ 1,12

14,82MI1917 TABUA DE 1" - L = 12cm R$ 94,11SEINFRA R$ 6,35

56,40MI1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm R$ 622,09SEINFRA R$ 11,03

4,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA R$ 127,56SEINFRA R$ 31,89

1,00UNI1957 TE C/INSPECAO DE PVC DE 4' R$ 30,65SEINFRA R$ 30,65

12,00UNI1972 TE PVC SOLDAVEL 25MM R$ 13,56SEINFRA R$ 1,13

5.154,45UNI2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL R$ 3.144,21SEINFRA R$ 0,61

1.566,99UNI2082 TIJOLO MACIÇO COMUM R$ 642,47SEINFRA R$ 0,41

208,97LI2096 TINTA LATEX R$ 3.287,10SEINFRA R$ 15,73

258,09LI2097 TINTA LATEX ACRÍLICA R$ 4.947,59SEINFRA R$ 19,17

22,00M2I2105 TOLDO PLÁSTICO R$ 1.709,84SEINFRA R$ 77,72

80,00UNI9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) R$ 386,40SEINFRA R$ 4,83

54,00UNI2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS R$ 435,78SEINFRA R$ 8,07

2,00UNI2127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) R$ 57,26SEINFRA R$ 28,63

6,00UNI2502 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) R$ 297,12SEINFRA R$ 49,52

1,00UNI2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) R$ 41,01SEINFRA R$ 41,01

7,00UNI2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' R$ 667,17SEINFRA R$ 95,31

56,00MI2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') R$ 1.123,92SEINFRA R$ 20,07
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25,30MI2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) R$ 345,60SEINFRA R$ 13,66

29,87MI2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) R$ 178,32SEINFRA R$ 5,97

83,71MI2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') R$ 313,08SEINFRA R$ 3,74

1,60MI2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') R$ 55,78SEINFRA R$ 34,86

6,36MI6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" - BDI = 14,98 R$ 511,98SEINFRA R$ 80,50

1,00UNI2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" - BDI = 14,98 R$ 32,81SEINFRA R$ 32,81

1,00UNI2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" R$ 48,53SEINFRA R$ 48,53

5,00UNI7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 R$ 20,90SEINFRA R$ 4,18
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M2C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 10,91% 10,91% ASEINFRA Serviço R$ 132,88 R$ 72.714,59547,22

M2C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

8,71% 19,62% ASEINFRA Serviço R$ 265,74 R$ 58.026,99218,36

M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 7,96% 27,58% ASEINFRA Serviço R$ 166,33 R$ 53.075,90319,10

M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 7,62% 35,20% ASEINFRA Serviço R$ 64,94 R$ 50.812,95782,46

M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 6,43% 41,63% ASEINFRA Serviço R$ 28,22 R$ 42.842,191.518,15

M2C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO 5,31% 46,95% ASEINFRA Serviço R$ 57,64 R$ 35.424,97614,59

%CP-ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4 MESES 4,99% 51,93% BComposiçõe Não cadastrado R$ 332,53 R$ 33.253,00100,00

M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 4,84% 56,77% BSEINFRA Serviço R$ 26,24 R$ 32.255,521.229,25

M2C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA -
P/ PAREDE

4,32% 61,09% BSEINFRA Serviço R$ 102,07 R$ 28.768,43281,85

M2C1628 LIMPEZA GERAL 3,57% 64,66% BSEINFRA Serviço R$ 16,60 R$ 23.780,831.432,58

M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 2,98% 67,64% BSEINFRA Serviço R$ 67,06 R$ 19.849,76296,00

MC4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO
CORRUGADO

2,72% 70,36% BSEINFRA Serviço R$ 265,65 R$ 18.127,9668,24

M2C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 2,63% 72,98% BSEINFRA Serviço R$ 48,76 R$ 17.506,30359,03

M2C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3
ESP.= 20mm P/ PAREDE

2,32% 75,31% BSEINFRA Serviço R$ 43,15 R$ 15.492,14359,03

MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm 2,29% 77,60% BSEINFRA Serviço R$ 102,28 R$ 15.283,70149,43

MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² 1,93% 79,53% BSEINFRA Serviço R$ 8,80 R$ 12.846,241.459,80

M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1,79% 81,32% CSEINFRA Serviço R$ 9,48 R$ 11.930,301.258,47

M2C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E
CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

1,42% 82,74% CSEINFRA Serviço R$ 538,18 R$ 9.493,5017,64

MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") 1,10% 83,84% CSEINFRA Serviço R$ 22,25 R$ 7.299,78328,08

M2C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS 1,03% 84,86% CSEINFRA Serviço R$ 35,94 R$ 6.835,43190,19

MC3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 0,95% 85,81% CSEINFRA Serviço R$ 39,27 R$ 6.323,26161,02

M2C2479 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA 0,89% 86,71% CSEINFRA Serviço R$ 297,81 R$ 5.956,2020,00

MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA 0,78% 87,48% CSEINFRA Serviço R$ 22,10 R$ 5.172,50234,05
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UNC2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO

0,74% 88,22% CSEINFRA Serviço R$ 446,76 R$ 4.914,3611,00

M2C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10
cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

0,74% 88,95% CSEINFRA Serviço R$ 17,41 R$ 4.907,01281,85

MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA 0,66% 89,62% CSEINFRA Serviço R$ 37,20 R$ 4.411,18118,58

M3C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO 0,62% 90,24% CSEINFRA Serviço R$ 767,25 R$ 4.127,805,38

M2C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM 0,60% 90,83% CSEINFRA Serviço R$ 314,90 R$ 3.989,7812,67

M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE

0,49% 91,32% CSEINFRA Serviço R$ 9,14 R$ 3.254,11356,03

KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 0,48% 91,80% CSEINFRA Serviço R$ 13,88 R$ 3.196,29230,28

UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 0,45% 92,25% CSEINFRA Serviço R$ 748,94 R$ 2.995,764,00

M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,44% 92,69% CSEINFRA Serviço R$ 348,71 R$ 2.911,738,35

MC0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 0,41% 93,09% CSEINFRA Serviço R$ 11,92 R$ 2.700,95226,59

M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

0,40% 93,50% CSEINFRA Serviço R$ 125,47 R$ 2.685,0621,40

M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,39% 93,89% CSEINFRA Serviço R$ 601,05 R$ 2.626,594,37

M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 0,38% 94,27% CSEINFRA Serviço R$ 209,95 R$ 2.519,4012,00

M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 0,32% 94,59% CSEINFRA Serviço R$ 62,86 R$ 2.145,4134,13

UNC3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS -
PADRÃO POPULAR

0,32% 94,91% CSEINFRA Serviço R$ 354,86 R$ 2.129,166,00

M2C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 0,30% 95,21% CSEINFRA Serviço R$ 18,77 R$ 1.974,98105,22

MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 0,28% 95,48% CSEINFRA Serviço R$ 17,83 R$ 1.842,20103,32

UNC0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

0,27% 95,76% CSEINFRA Serviço R$ 365,93 R$ 1.829,655,00

UNC0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE 0,27% 96,02% CSEINFRA Serviço R$ 442,19 R$ 1.768,764,00

UNC0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA 0,25% 96,27% CSEINFRA Serviço R$ 408,70 R$ 1.634,804,00

M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,23% 96,50% CSEINFRA Serviço R$ 36,45 R$ 1.561,1542,83

UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V 0,20% 96,71% CSEINFRA Serviço R$ 33,82 R$ 1.352,8040,00

MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 0,19% 96,90% CSEINFRA Serviço R$ 50,64 R$ 1.268,5325,05
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M2C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 0,18% 97,08% CSEINFRA Serviço R$ 241,38 R$ 1.206,905,00

M2C4462 TELHA CERÂMICA 0,18% 97,26% CSEINFRA Serviço R$ 86,10 R$ 1.199,3713,93

UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 0,18% 97,44% CSEINFRA Serviço R$ 22,04 R$ 1.190,1654,00

UNC5192 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR
BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/
DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO
P/2X32W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98

0,18% 97,61% CSEINFRA Serviço R$ 194,46 R$ 1.166,766,00

UNC2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 0,17% 97,78% CSEINFRA Serviço R$ 158,13 R$ 1.106,917,00

M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 0,17% 97,94% CSEINFRA Serviço R$ 13,41 R$ 1.104,9882,40

M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 0,16% 98,10% CSEINFRA Serviço R$ 40,32 R$ 1.037,4325,73

UNC2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") 0,15% 98,25% CSEINFRA Serviço R$ 124,94 R$ 999,528,00

MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 0,14% 98,39% CSEINFRA Serviço R$ 11,46 R$ 949,8082,88

UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 0,13% 98,52% CSEINFRA Serviço R$ 839,55 R$ 839,551,00

M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 0,11% 98,63% CSEINFRA Serviço R$ 589,46 R$ 742,721,26

MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") 0,10% 98,72% CSEINFRA Serviço R$ 21,74 R$ 642,8529,57

UNI9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W - BDI = 14,98 0,09% 98,81% CSEINFRA Material R$ 11,30 R$ 598,9053,00

MI6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" - BDI = 14,98 0,09% 98,90% CSEINFRA Material R$ 92,56 R$ 588,686,36

M2C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,09% 98,99% CSEINFRA Serviço R$ 79,82 R$ 585,087,33

M2C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) -
PEI- 5/PEI-4 - P/ PISO

0,09% 99,08% CSEINFRA Serviço R$ 80,64 R$ 583,037,23

M2C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X 0,08% 99,16% CSEINFRA Serviço R$ 192,17 R$ 538,082,80

UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V 0,06% 99,22% CSEINFRA Serviço R$ 52,42 R$ 419,368,00

UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 0,06% 99,28% CSEINFRA Serviço R$ 21,03 R$ 399,5719,00

M2C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 0,06% 99,34% CSEINFRA Serviço R$ 95,90 R$ 368,263,84

UNC1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" 0,05% 99,39% CSEINFRA Serviço R$ 14,49 R$ 362,2525,00

M2C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

0,05% 99,44% CSEINFRA Serviço R$ 12,18 R$ 348,7128,63

UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 0,05% 99,49% CSEINFRA Serviço R$ 28,99 R$ 318,8911,00
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UNC1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) 0,05% 99,54% CSEINFRA Serviço R$ 34,40 R$ 309,609,00

UNC1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) 0,05% 99,58% CSEINFRA Serviço R$ 61,33 R$ 306,655,00

UNC4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA
CEGA)

0,04% 99,63% CSEINFRA Serviço R$ 46,72 R$ 280,326,00

UNC2093 RALO SECO PVC RÍGIDO 0,04% 99,67% CSEINFRA Serviço R$ 69,45 R$ 277,804,00

M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 0,04% 99,71% CSEINFRA Serviço R$ 13,41 R$ 268,2020,00

UNC1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") 0,04% 99,75% CSEINFRA Serviço R$ 43,34 R$ 260,046,00

MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 0,03% 99,78% CSEINFRA Serviço R$ 108,72 R$ 217,442,00

UNC4670 PORTA PAPEL METÁLICO 0,02% 99,80% CSEINFRA Serviço R$ 40,13 R$ 160,524,00

UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 0,02% 99,83% CSEINFRA Serviço R$ 12,72 R$ 152,6412,00

MC3379 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM 0,02% 99,84% CSEINFRA Serviço R$ 5,65 R$ 120,4621,32

UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 0,02% 99,86% CSEINFRA Serviço R$ 8,60 R$ 120,4014,00

UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 0,02% 99,88% CSEINFRA Serviço R$ 28,99 R$ 115,964,00

UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 0,02% 99,90% CSEINFRA Serviço R$ 37,10 R$ 111,303,00

M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 0,02% 99,91% CSEINFRA Serviço R$ 204,40 R$ 108,330,53

UNC2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") 0,02% 99,93% CSEINFRA Serviço R$ 52,30 R$ 104,602,00

UNI2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO - BDI = 14,98 0,01% 99,94% CSEINFRA Material R$ 14,28 R$ 99,967,00

UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 0,01% 99,96% CSEINFRA Serviço R$ 13,97 R$ 97,797,00

MC3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM 0,01% 99,97% CSEINFRA Serviço R$ 3,53 R$ 75,2621,32

UNC2344 TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS 0,01% 99,98% CSEINFRA Serviço R$ 73,38 R$ 73,381,00

UNI0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" - BDI = 14,98 0,01% 99,99% CSEINFRA Material R$ 19,55 R$ 39,102,00

UNI2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" - BDI = 14,98 0,01% 99,99% CSEINFRA Material R$ 37,72 R$ 37,721,00

UNC3573 MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 31,78 R$ 31,781,00

UNI7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE - BDI = 14,98 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 4,81 R$ 24,055,00
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 1

% R$

MÊS 2

% R$

MÊS 3

% R$

MÊS 4

% R$

Total parcela
% R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,99 R$ 33.253,00 R$ 4.801,7314,44 R$ 5.017,8815,09 R$ 11.192,9633,66 R$ 12.240,4336,81 R$ 33.253,00100,00

2 SERVIÇO PRELIMINAR 0,38 R$ 2.519,40 R$ 2.519,40100,00 R$ 2.519,40100,00

3 MERCADO MUNICIPAL 56,67 R$ 377.733,31 R$ 65.876,6917,44 R$ 73.884,6419,56 R$ 137.948,2036,52 R$ 100.023,7826,48 R$ 377.733,31100,00

4 GALPÃO DOS FEIRANTES 37,96 R$ 253.005,23 R$ 683,110,27 R$ 25.528,2310,09 R$ 83.921,8333,17 R$ 142.872,0656,47 R$ 253.005,23100,00

R$ 666.510,94 R$ 73.880,93

R$ 73.880,93

11,08

11,08

R$ 104.430,75

R$ 178.311,68

15,67

26,75

R$ 233.062,99

R$ 411.374,67

34,97

61,72

R$ 255.136,27

R$ 666.510,94

38,28

100,00
R$ 666.510,94
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I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" UN 0,17710000 0,29650000 0,69690000 0,82950000 2,00000000

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,15842126 0,21522250 0,45681121 0,45558503 1,28604000

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 1.199,69921400 2.470,23961800 6.259,01207400 8.263,76909400 18.192,72000000

I0035 AGUARRÁS MINERAL L 8,11774475 12,02331625 26,72236525 29,04407375 75,90750000

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 5,19960319 5,88177462 11,05509289 8,18183330 30,31830400

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 64,36357046 136,09881982 347,69097766 463,80393206 1.011,95730000

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 62,08655675 89,50379449 196,20570109 208,08264767 555,87870000

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 22,44268492 38,85066260 92,56831268 112,43273980 266,29440000

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 88,51411450 144,41183750 335,72263550 392,94141250 961,59000000

I0073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') UN 0,00540000 0,20180000 0,66340000 1,12940000 2,00000000

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 1,30528412 1,47880583 2,78278970 2,06694635 7,63382600

I0108 AREIA GROSSA M3 1,83616297 3,67784269 9,23671921 12,05841713 26,80914200

I0109 AREIA MEDIA M3 5,12699059 5,95122267 11,40569964 8,93585105 31,41976396

I0112 ARENOSO M3 1,37240408 1,54572191 2,89548136 2,12095565 7,93456300

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 24,91040886 32,74068915 68,16109806 65,32912393 191,14132000

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 5,19960319 5,88177462 11,05509289 8,18183330 30,31830400

I0163 AÇO CA-50 KG 69,40835728 77,84561172 145,34364724 105,38608376 397,98370000

I0169 AÇO CA-60 KG 2,35393551 3,66298703 8,33690142 9,43321604 23,78704000

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,57500000 1,96220000 3,95020000 3,51260000 11,00000000

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,57500000 1,96220000 3,95020000 3,51260000 11,00000000

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,57500000 1,96220000 3,95020000 3,51260000 11,00000000

I0208 BATENTE DE FERRO M 1,13360000 1,27140000 2,37380000 1,72120000 6,50000000

I0280 BRITA M3 0,11063874 0,25552075 0,66953149 0,92082302 1,95651400

I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 34,83295308 42,18789564 83,33752716 70,76342412 231,12180000

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I0441 CAL HIDRATADA KG 13,64969693 23,97594229 57,45583528 70,36872550 165,45020000

I0464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) M 47,60422400 53,39097600 99,68499200 72,27980800 272,96000000

I0498 CARPINTEIRO H 25,55568134 92,57345794 266,42583370 404,88002702 789,43500000

I0508 CERA KG 8,49540540 14,88384380 35,63158540 43,57616540 102,58700000

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 0,57450848 0,64434552 1,20304184 0,87230416 3,29420000
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I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 2,11986263 2,42746697 4,60535366 3,50459674 12,65728000

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 12,24000000 12,24000000

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 11,53595571 21,66318969 53,22258333 67,49117127 153,91290000

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 3.300,99374245 5.179,06889259 11.832,17873806 13.471,07497690 33.783,31635000

I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 2,59851600 36,79760400 118,31854800 198,02533200 355,74000000

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 1,75480000 2,35960000 4,97880000 4,90680000 14,00000000

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,86816560 0,98137264 1,84353264 1,36212912 5,05520000

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 1,66953120 1,87247880 3,49605960 2,53493040 9,57300000

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 0,18250000 0,49830000 1,36030000 1,95890000 4,00000000

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 1,40330000 1,86750000 3,91670000 3,81250000 11,00000000

I10273 LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA
E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE
ALTO BRILHO P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE
32W

UN 0,01620000 0,60540000 1,99020000 3,38820000 6,00000000

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M 13,27172330 43,19610790 122,10585310 182,31431570 360,88800000

I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA M 39,02920600 44,79340600 85,12599000 65,10139800 234,05000000

I1091 ENGATE CROMADO UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I1092 ENGATE DE PVC UN 1,40870000 2,06930000 4,58010000 4,94190000 13,00000000

I1100 ESMALTE SINTETICO L 12,00000000 12,00000000

I1101 ESMERIL N.36 UN 5,71285340 11,76304580 29,80481940 39,35128140 86,63200000

I1102 ESMERIL N.60 UN 2,85642670 5,88152290 14,90240970 19,67564070 43,31600000

I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 0,28776000 0,32274000 0,60258000 0,43692000 1,65000000

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 3,98815100 6,48225700 15,04506100 17,56453100 43,08000000

I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 0,87200000 0,97800000 1,82600000 1,32400000 5,00000000

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA H 84,21530700 121,23118900 265,55941700 281,25408700 752,26000000

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 2,11170000 3,05350000 6,70430000 7,13050000 19,00000000

I1259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS
UNIV.

UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 0,00810000 0,30270000 0,99510000 1,69410000 3,00000000

I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 0,88010000 1,28070000 2,82110000 3,01810000 8,00000000

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 0,70300000 0,98420000 2,12420000 2,18860000 6,00000000

I1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" UN 0,71110000 1,28690000 3,11930000 3,88270000 9,00000000
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I1303 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" UN 2,64300000 3,94300000 8,79500000 9,61900000 25,00000000

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 142,82133500 294,07614500 745,12048500 983,78203500 2.165,80000000

I1328 LADRILHISTA H 58,07219035 72,03319625 144,59757965 127,70653375 402,40950000

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 0,70300000 0,98420000 2,12420000 2,18860000 6,00000000

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 63,22436750 103,15131250 239,80188250 280,67243750 686,85000000

I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,00012420 0,00464140 0,01525820 0,02597620 0,04600000

I1464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN 0,03240000 1,21080000 3,98040000 6,77640000 12,00000000

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 19,48258740 28,85595900 64,13367660 69,70577700 182,17800000

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 10,86510900 20,65667100 50,97122700 65,01699300 147,51000000

I1530 MONTADOR H 0,87200000 0,97800000 1,82600000 1,32400000 5,00000000

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS,
INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 0,70840000 1,18600000 2,78760000 3,31800000 8,00000000

I1605 PEDRISCO M3 2,07217135 2,34203804 4,39908173 3,24923368 12,06252480

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 64,98580480 12,32123520 23,00467840 16,68028160 116,99200000

I1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN 0,35690000 0,69390000 1,72550000 2,22370000 5,00000000

I1724 PREGO KG 1,12312500 2,22016540 5,55168140 7,20702820 16,10200000

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE
672UN/KG)

KG 2,80799613 1,89290007 4,65051699 5,89728681 15,24870000

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE
198UN/KG)

KG 1,62465026 1,82501958 3,41166302 2,48326714 9,34460000

I1756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN 1,57500000 1,96220000 3,95020000 3,51260000 11,00000000

I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I1779 REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE UN 0,01620000 0,60540000 1,99020000 3,38820000 6,00000000

I1784 REBITES KG 0,44799828 0,84128892 2,06689644 2,62101636 5,97720000

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 8,41696207 9,44971633 17,65737998 12,83482162 48,35888000

I1863 SIFÃO CROMADO 2" UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I1872 SOLDA 50X50 KG 1,74400000 1,95600000 3,65200000 2,64800000 10,00000000

I1873 SOLDA 70X30 KG 0,44799828 0,84128892 2,06689644 2,62101636 5,97720000

I1879 SOLDADOR H 2,79040000 3,12960000 5,84320000 4,23680000 16,00000000

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 0,34880000 0,39120000 0,73040000 0,52960000 2,00000000

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,23533469 0,31505445 0,66307379 0,65008808 1,86355100

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 9,78698404 11,00467756 20,58755292 15,02038548 56,39960000
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I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M 2,58528816 2,89955484 5,41368828 3,92536872 14,82390000

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I1957 TE C/INSPECAO DE PVC DE 4' UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I1972 TE PVC SOLDAVEL 25MM UN 1,06260000 1,77900000 4,18140000 4,97700000 12,00000000

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 297,96891000 676,75095000 1.765,15179000 2.414,57835000 5.154,45000000

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 157,10294320 242,42506960 549,59777040 617,86621680 1.566,99200000

I2096 TINTA LATEX L 15,39223775 29,26361725 72,20923825 92,10740675 208,97250000

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 27,60033215 40,87927525 90,85604185 98,74985075 258,08550000

I2105 TOLDO PLÁSTICO M2 3,83680000 4,30320000 8,03440000 5,82560000 22,00000000

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 8,38740000 9,99420000 19,51980000 16,09860000 54,00000000

I2127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM
(3/4)

UN 0,17710000 0,29650000 0,69690000 0,82950000 2,00000000

I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN 0,70570000 1,08510000 2,45590000 2,75330000 7,00000000

I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 9,76640000 10,95360000 20,45120000 14,82880000 56,00000000

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 3,46555038 4,42654518 9,05500350 8,35340094 25,30050000

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 3,47440808 4,88526092 10,56860364 10,93742736 29,86570000

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 8,32111932 12,91101988 29,34562676 33,13103404 83,70880000

I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') M 0,14168000 0,23720000 0,55752000 0,66360000 1,60000000

I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I2312 ELETRICISTA H 30,86419095 53,70640269 128,22763809 156,21046827 369,00870000

I2320 ENCANADOR H 23,08396187 39,61393525 94,05789090 113,65869198 270,41448000

I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN 0,00297000 0,11099000 0,36487000 0,62117000 1,10000000

I2391 PEDREIRO H 221,00276604 384,85277788 919,13415404 1.120,19650204 2.645,18620000

I2395 PINTOR H 101,15898800 165,04210000 383,68301200 449,07590000 1.098,96000000

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE
708UN/KG)

KG 0,20255870 3,16656510 10,21630790 17,14406830 30,72950000

I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE
198UN/KG)

KG 0,28358218 4,43319114 14,30283106 24,00169562 43,02130000

I2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO UN 2,81740000 4,13860000 9,16020000 9,88380000 26,00000000

I2483 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM UN 2,81200000 3,93680000 8,49680000 8,75440000 24,00000000

I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000
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I2502 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO
(PADRÃO POPULAR)

UN 0,70300000 0,98420000 2,12420000 2,18860000 6,00000000

I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO
(PADRÃO POPULAR)

UN 0,00270000 0,10090000 0,33170000 0,56470000 1,00000000

I2543 SERVENTE H 707,93516595 971,10710841 2.111,89269708 2.207,13416856 5.998,06914000

I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 1,40031898 1,80543354 3,71482998 3,47161350 10,39219600

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 1,83589217 2,06521902 3,86493499 2,82278803 10,58883420

I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") UN 0,70840000 1,18600000 2,78760000 3,31800000 8,00000000

I2701 DEPRECIAÇÃO H 92,98897980 144,73808985 329,46051088 372,85718179 940,04476232

I2702 JUROS H 25,86863289 39,80178314 90,11046605 101,07351634 256,85439841

I2703 MANUTENÇÃO H 28,64200556 49,86926861 119,09421945 145,13340914 342,73890276

I2706 OLEO DIESEL L 0,26800843 0,30058744 0,56121949 0,40693023 1,53674560

I6232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM M 11,23125000 22,20165400 55,51681400 72,07028200 161,02000000

I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100
cm²) - DECORATIVA

M2 40,05028390 52,91030690 110,48940650 106,58500270 310,03500000

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 1,38700320 1,55560680 2,90443560 2,10595440 7,95300000

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES
MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 4,10537600 4,60442400 8,59680800 6,23339200 23,54000000

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG 183,06014800 234,37296400 480,14427600 444,40261200 1.341,98000000

I6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" M 1,10918400 1,24401600 2,32267200 1,68412800 6,36000000

I6805 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,
FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

M2 1,56202200 2,61513000 6,14665800 7,31619000 17,64000000

I7546 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) M2 2,97526400 3,33693600 6,23031200 4,51748800 17,06000000

I7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE UN 0,70030000 0,88330000 1,79250000 1,62390000 5,00000000

I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M 121,51593846 215,04364506 516,82428450 635,61213198 1.488,99600000

I8292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO
(INSTALADO)

M2 1,27835200 1,43374800 2,67691600 1,94098400 7,33000000

I8583 ENGENHEIRO PLENO MÊS 0,13284800 0,13882800 0,30967200 0,33865200 0,92000000

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS 0,13284800 0,13882800 0,30967200 0,33865200 0,92000000

I8621 COLA VINIL PARA PVC KG 4,56983808 5,12534592 9,56940864 6,93860736 26,20320000



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
11/08/2025

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 TOTAL

I8622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO
COR PRETO

M2 41,89018240 46,98233760 87,71957920 63,60390080 240,19600000

I8670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 0,35420000 0,59300000 1,39380000 1,65900000 4,00000000

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 5,60240000 7,06640000 14,34000000 12,99120000 40,00000000

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 5,60240000 7,06640000 14,34000000 12,99120000 40,00000000

I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 11,20480000 14,13280000 28,68000000 25,98240000 80,00000000

I9404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO
BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN 0,35960000 0,79480000 2,05720000 2,78840000 6,00000000

I9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ
15W

UN 6,15260000 8,66220000 18,75260000 19,43260000 53,00000000

R S M 
PESSOA 
LTDA:33159
524000189

Assinado de 
forma digital por 
R S M PESSOA 
LTDA:33159524
000189

JOAO TORRES 
FILHO:08173273391

Assinado de 
forma digital por 
JOAO TORRES 
FILHO:081732733
91



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

COMPOSIÇÃO DO BDI
11/08/2025

DATA :

%COD DESCRIÇÃO

II - BENEFÍCIO

S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 7,40%

TOTAL 8,20%

I - DESPESAS INDIRETAS

AC Administração central 4,00%

DF Despesas financeiras 1,23%

R Riscos 1,27%

TOTAL 6,50%

I III - IMPOSTOS

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 3,60%

TOTAL 10,25%

BDI = 28,49%



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

COMPOSIÇÃO DO BDI
11/08/2025

DATA :

%COD DESCRIÇÃO

II - BENEFÍCIO

S + G Garantia/seguros 0,45%

L Lucro 4,92%

TOTAL 5,37%

I - DESPESAS INDIRETAS

AC Administração central 3,40%

DF Despesas financeiras 0,85%

R Riscos 0,85%

TOTAL 5,10%

I III - IMPOSTOS

COFINS 3,00%

ISS 0,00%

PIS 0,65%

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00%

TOTAL 3,65%

BDI = 14,98%

R S M 
PESSOA 
LTDA:33159
524000189

Assinado de 
forma digital por 
R S M PESSOA 
LTDA:331595240
00189

JOAO 
TORRES 
FILHO:0817
3273391
Assinado de 
forma digital por 
JOAO TORRES 
FILHO:08173273
391



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2025.07.11.01CE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE BARROQUINHA

EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES

VALIDADE DA
PROPOSTA:

não será inferior a 60 (sessenta) dias

DATA: 11 de agosto de 2025

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
11/08/2025

DATA :

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Data de emissão 08/08/2025 9:08:17

Proposta 5487905

Número de Registro Susep 054362025001007750482956

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º
ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 -
CURITIBA - PR

Tomador

R S M PESSOA LTDA

CPF ou CNPJ nª: 33.159.524/0001-89

Sede: R CNSO JOSE JULIO 617 ANEXO 06, ANEXO 06,
CENTRO - CEP: 62.010-820 - SOBRAL - CE

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

CPF ou CNPJ nª: 23.478.597/0001-80

Endereço: RUA LIVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO -
CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE

Corretora

000002.4.215433-9 SOBRESEG ADMINISTRADORA E

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Vigência da Apólice

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado

através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado:
553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Início

10/08/2025

Término

11/11/2025
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Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Proposta 5487905

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750482956

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa

do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital Nº
2025.07.11.01CE-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20250526/0003-00, TENDO COMO
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO
MERCADO MUNICIPAL E GALPÃO DOS FEIRANTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE .

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do

inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no

Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 7.017,60

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 7.017,60
Vigência - 10/08/2025 a 11/11/2025

Multas e Penalidades
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 7.017,60

Vigência - 10/08/2025 a 11/11/2025

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Proposta 5487905

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750482956

Prêmio Líquido Licitante R$ 160,00

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor

1 08/09/2025 25863121 R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Proposta 5487905

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750482956

Condições Contratuais da Apólice de
Seguro Garantia para Licitante
Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da

Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1.  Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos 2. Riscos Excluídos 3.  Prêmio

4.
Alterações,
Renovações e
Atualizações

5.
Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos 8. Extinção da Cobertura 9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias  11. Aceitação 12. Disposições Gerais 

13.  Definições

4



Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Proposta 5487905

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750482956

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1.  Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador

adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais

levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

obrigações trabalhistas e previdenciárias;

 

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de

responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

 

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

 

inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham

contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

 

inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

 

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da

Apólice para garantia do Edital;

 

atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

 

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer

ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas

ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas

atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do

país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

 

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes

de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e

ionizantes;

 

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;

 

quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com

participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

 

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre

Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

Voltar ao menu inicial 5



Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0482956

Controle Interno (Código Controle) 727098218

Proposta 5487905

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750482956

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais

modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos

documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável,

nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que

influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo,

desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela

Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro

poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico

da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do

Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

 

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

 

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou

apuração de Prejuízos ao Segurado;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

Voltar ao menu inicial 6
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cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado

e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

 

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

 

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do

recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura

da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem

a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo

Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido

interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em

razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto

ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à

Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do

termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir

daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham

dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo

seu representante legal;

 

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

 

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham

contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

 

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta

Apólice;
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Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento

que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

 

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora,  desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado

silenciou de má-fé;

 

Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições

Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

 

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

 

7.2.  O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos,

desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. 

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos

não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia,

que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

 

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

 

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

 

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

 

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

 

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a

Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e

comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1.  É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices

complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida

proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias 
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10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros

habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação

do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo

de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro

meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até

que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente

inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais 

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas

na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente

Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que

a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses

previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do

Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade. 

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a

reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no

sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

 

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

 

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
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II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em

Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
 

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

 

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado,

estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do

eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais

informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

 

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 

VI. Indenização:  contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do

inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no

âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

 

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas

previstas na Apólice.

 

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo,

conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

 

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

 

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da

emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada

desde o momento da emissão da Apólice.

 

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso,

as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

 

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

 

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

 

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os

termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

 

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

 

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.
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