

## CARTA DE PROPOSTA

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA /CE.

### CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2024.04.09.01CP

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 08 DE MARÇO DE 2024

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.

### CARTA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA RUA JOSÉ LINHARES NETO , 348 , SOBRAL - CE - 62053-757, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:

**O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 251.645,29 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte e Nove centavos)**, que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PROPOSTO R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.	R\$ 251.645,29

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
  
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

O prazo de validade da nossa proposta é de **não inferior a 60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da entrega das propostas;

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA: GUSTAVO DE FREITAS SALES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 0615587682 /CE, COM EXPERIÊNCIA NO DETERMINADO OBJETO CERTAME.

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: RUA JOSÉ LINHARES NETO , 348 , SOBRAL - CE - 62053-757

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: [leandrobs14@hotmail.com](mailto:leandrobs14@hotmail.com)

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 00010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
  
Leandro Barbosa Silva  
CPF 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587682



## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

08/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROPOSTA BÁSICA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias

Comissão de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

257  
Fis  
C.P.L.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	<b>PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS</b>	<b>R\$ 235.068,84</b>	<b>93,41%</b>
1.1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS- DISTRITOS E LOCALIDADES, COM ROÇADA MANUAL	R\$ 186.909,77	74,28%
1.2	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	R\$ 21.642,95	8,60%
1.3	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS- DISTRITOS E LOCALIDADES	R\$ 26.516,12	10,54%
2	<b>LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE</b>	<b>R\$ 16.576,45</b>	<b>6,59%</b>
2.1	RUA ALFREDO VERAS COELHO II	R\$ 1.181,64	0,47%
2.2	RUA BOA VISTA	R\$ 655,32	0,26%
2.3	RUA CELSO DE PAULA I	R\$ 1.630,56	0,65%
2.4	RUA CELSO DE PAULA II	R\$ 670,80	0,27%
2.5	RUA ELDA PINTO VERAS	R\$ 1.774,52	0,71%
2.6	RUA FRANCISCO BENTO	R\$ 2.208,48	0,88%
2.7	RUA SEBASTIANA M. PINTO	R\$ 1.083,60	0,43%
2.8	RUA 11 DE MAIO I	R\$ 215,17	0,09%
2.9	RUA 15 DE AGOSTO	R\$ 1.553,16	0,62%
2.10	TRAV. RUA DELMIRO VERAS	R\$ 67,85	0,03%
2.11	TRAV. SEBASTIANA M.PINHO	R\$ 186,28	0,07%
2.12	TRAV. JOÃO CORDEIRO	R\$ 206,40	0,08%
2.13	TRAV. 15 DE AGOSTO	R\$ 91,03	0,04%
2.14	RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 2.902,50	1,15%
2.15	RUA VILA NOVA	R\$ 1.339,02	0,53%
2.16	RUA DA CARNAUBA	R\$ 810,12	0,32%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 195.369,96 100,00%

VALOR BDI: R\$ 56.275,33

VALOR TOTAL: R\$ 251.645,29

Duzentos e Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte e Nove centavos

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva  
CPF. 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587632

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 08/05/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS						R\$ 182.520,00	R\$ 235.068,84
1.1		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS- DISTRITOS E LOCALIDADES, COM ROÇADA MANUAL							
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	85,74	R\$ 1.692,25	R\$ 2.179,96	R\$ 145.093,52	R\$ 186.909,77
1.2		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS							
1.2.1	SEDE							R\$ 16.819,66	R\$ 21.642,95
1.2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.367,40	R\$ 1,36	R\$ 1,75	R\$ 16.819,66	R\$ 21.642,95
1.3		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS- DISTRITOS E LOCALIDADES							
1.3.1	ARARAS							R\$ 12.565,14	R\$ 16.168,37
1.3.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.239,07	R\$ 1,36	R\$ 1,75	R\$ 12.565,14	R\$ 16.168,37
1.3.2	VENANCIO							R\$ 1.210,40	R\$ 1.557,50
1.3.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	890,00	R\$ 1,36	R\$ 1,75	R\$ 1.210,40	R\$ 1.557,50
1.3.3	CHAPADA							R\$ 4.243,20	R\$ 5.460,00
1.3.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.120,00	R\$ 1,36	R\$ 1,75	R\$ 4.243,20	R\$ 5.460,00
1.3.4	LAGOA DO MATO							R\$ 2.588,08	R\$ 3.330,25
1.3.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.903,00	R\$ 1,36	R\$ 1,75	R\$ 2.588,08	R\$ 3.330,25
2		LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE							
2.1		RUA ALFREDO VERAS COELHO II						R\$ 916,00	R\$ 1.181,64
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	458,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 311,44	R\$ 403,04
2.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	458,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 604,56	R\$ 778,60
2.2		RUA BOA VISTA						R\$ 508,00	R\$ 655,32
2.2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	254,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 172,72	R\$ 223,52
2.2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	254,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 335,28	R\$ 431,80
2.3		RUA CELSO DE PAULA I						R\$ 1.264,00	R\$ 1.630,56
2.3.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	632,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 429,76	R\$ 556,16

C.P.L.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 08/05/2024

**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01/CP

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 03 (TRÊS) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	632,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 834,24	R\$ 1.074,40
<b>2.4</b>	<b>RUA CELSO DE PAULA II</b>							<b>R\$ 520,00</b>	<b>R\$ 670,80</b>
2.4.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 176,80	R\$ 228,80
2.4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 343,20	R\$ 442,00
<b>2.5</b>	<b>RUA ELDA PINTO VERAS</b>							<b>R\$ 1.375,60</b>	<b>R\$ 1.774,52</b>
2.5.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	687,80	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 467,70	R\$ 605,26
2.5.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	687,80	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 907,90	R\$ 1.169,26
<b>2.6</b>	<b>RUA FRANCISCO BENTO</b>							<b>R\$ 1.712,00</b>	<b>R\$ 2.208,48</b>
2.6.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	856,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 582,08	R\$ 753,28
2.6.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	856,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 1.129,92	R\$ 1.455,20
<b>2.7</b>	<b>RUA SEBASTIANA M. PINTO</b>							<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 1.083,60</b>
2.7.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	420,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 285,60	R\$ 369,60
2.7.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	420,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 554,40	R\$ 714,00
<b>2.8</b>	<b>RUA 11 DE MAIO I</b>							<b>R\$ 166,80</b>	<b>R\$ 215,17</b>
2.8.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	83,40	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 56,71	R\$ 73,39
2.8.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	83,40	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 110,09	R\$ 141,78
<b>2.9</b>	<b>RUA 15 DE AGOSTO</b>							<b>R\$ 1.204,00</b>	<b>R\$ 1.553,16</b>
2.9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	602,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 409,36	R\$ 529,76
2.9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	602,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 794,64	R\$ 1.023,40
<b>2.10</b>	<b>TRAV. RUA DELMIRO VERAS</b>							<b>R\$ 52,60</b>	<b>R\$ 67,85</b>
2.10.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	26,30	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 17,88	R\$ 23,14
2.10.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	26,30	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 34,72	R\$ 44,71
<b>2.11</b>	<b>TRAV. SEBASTIANA M. PINHO</b>							<b>R\$ 144,40</b>	<b>R\$ 186,28</b>
2.11.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	72,20	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 49,10	R\$ 63,54

C.P. 015

Página: 3

Município de Barroquinha - CE

*[Handwritten signatures and initials]*

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 08/05/2024

**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01/CP

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 03 (TRÊS) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	72,20	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 95,30	R\$ 122,74
<b>TRAV. JOÃO CORDEIRO</b>									
2.12.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 54,40	R\$ 70,40
2.12.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 105,60	R\$ 136,00
<b>TRAV. 15 DE AGOSTO</b>									
2.13.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	35,28	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 23,99	R\$ 31,05
2.13.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	35,28	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 46,57	R\$ 59,98
<b>RUA SÃO FRANCISCO</b>									
2.14.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.125,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 765,00	R\$ 990,00
2.14.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.125,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 1.485,00	R\$ 1.912,50
<b>RUA VILA NOVA</b>									
2.15.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	519,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 352,92	R\$ 456,72
2.15.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	519,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 685,08	R\$ 882,30
<b>RUA DA CARNAUBA</b>									
2.16.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	314,00	R\$ 0,68	R\$ 0,88	R\$ 213,52	R\$ 276,32
2.16.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	314,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 414,48	R\$ 533,80
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>R\$ 195.369,96</b>	
<b>VALOR BDI:</b>								<b>R\$ 56.275,33</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 251.645,29</b>	

Duzentos e Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Cinco centavos

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 061535976/2

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF 079.340.993-50


220  
 Fls  
 C.P.L.  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :  
08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME EDITAL Nº 001/2024, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias



C3109 ROÇADA MANUAL (HA)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	R\$ 27,6735	R\$ 230,5833
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	R\$ 17,5370	R\$ 1.461,6667
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.692,2500
VALOR:						<b>R\$ 1.692,25</b>
VALOR ENCARGOS (84.44%):						<b>R\$ 1.115,71</b>
VALOR BDI (28.82%):						<b>R\$ 487,71</b>
VALOR COM BDI:						<b>R\$ 2.179,96</b>

C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 17,5370	R\$ 1,3576
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3576
VALOR:						<b>R\$ 1,36</b>
VALOR ENCARGOS (84.44%):						<b>R\$ 0,91</b>
VALOR BDI (28.82%):						<b>R\$ 0,39</b>
VALOR COM BDI:						<b>R\$ 1,75</b>

C3954 CAPINA MANUAL (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	R\$ 27,6735	R\$ 0,0922
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	R\$ 17,5370	R\$ 0,5847
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,6769
VALOR:						<b>R\$ 0,68</b>
VALOR ENCARGOS (84.44%):						<b>R\$ 0,45</b>
VALOR BDI (28.82%):						<b>R\$ 0,20</b>
VALOR COM BDI:						<b>R\$ 0,88</b>

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 17,5370	R\$ 1,3155
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3155
VALOR:						<b>R\$ 1,32</b>
VALOR ENCARGOS (84.44%):						<b>R\$ 0,89</b>
VALOR BDI (28.82%):						<b>R\$ 0,38</b>
VALOR COM BDI:						<b>R\$ 1,70</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :


08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias

Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Barroquinha-CE

222  
Fls  
0  
C.P.L.

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

  
Leandro Barbosa Silva  
CPF 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

  
Gustavo de Farias Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615887682



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias

Comissão de Licitação  
 223  
 Fis  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Mão de Obra ]	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	85,74	8,33333333	714,49999971
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	458,00	0,00333333	1,52666514
2.2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	254,00	0,00333333	0,84666582
2.3.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	632,00	0,00333333	2,10666456
2.4.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	260,00	0,00333333	0,86666580
2.5.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	687,80	0,00333333	2,29266437
2.6.*	C3954	CAPINA MANUAL	M2	856,00	0,00333333	2,85333048
2.7.	C3954	CAPINA MANUAL	M2	420,00	0,00333333	1,39999860
2.8.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	83,40	0,00333333	0,27799972
2.9.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	602,00	0,00333333	2,00666466
2.10.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	26,30	0,00333333	0,08766658
2.11.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	72,20	0,00333333	0,24066643
2.12.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	80,00	0,00333333	0,26666640
2.13.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	35,28	0,00333333	0,11759988
2.14.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	1.125,00	0,00333333	3,74999625
2.15.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	519,00	0,00333333	1,72999827
2.16.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	314,00	0,00333333	1,04666562
<b>TOTAL:</b>						<b>735,91657830</b>

[ Mão de Obra ]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	85,74	83,33333333	7.144,99999971
1.2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	12.367,40	0,07740000	957,23676000
1.3.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	9.239,07	0,07740000	715,10401800
1.3.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	890,00	0,07740000	68,88600000
1.3.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	3.120,00	0,07740000	241,48800000
1.	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1.903,00	0,07740000	147,29220000
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	458,00	0,03333333	15,26666514
2.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	458,00	0,07500000	34,35000000
2.2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	254,00	0,03333333	8,46666582
2.2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	254,00	0,07500000	19,05000000
2.3.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	632,00	0,03333333	21,06666456
2.3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	632,00	0,07500000	47,40000000
2.4.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	260,00	0,03333333	8,66666580
2.4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	260,00	0,07500000	19,50000000
2.5.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	687,80	0,03333333	22,92666437
2.5.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	687,80	0,07500000	51,58500000
2.6.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	856,00	0,03333333	28,53333048
2.6.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	856,00	0,07500000	64,20000000
2.7.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	420,00	0,03333333	13,99999860
2.7.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	420,00	0,07500000	31,50000000
2.8.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	83,40	0,03333333	2,77999972
2.8.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	83,40	0,07500000	6,25500000
2.9.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	602,00	0,03333333	20,06666466
2.9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	602,00	0,07500000	45,15000000
2.10.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	26,30	0,03333333	0,87666658
2.10.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	26,30	0,07500000	1,97250000
2.11.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	72,20	0,03333333	2,40666643



### DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias

Comissão de Licitação  
224  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.11.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	72,20	0,07500000	5,41500000
2.12.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	80,00	0,03333333	2,66666640
2.12.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	80,00	0,07500000	6,00000000
2.13.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	35,28	0,03333333	1,17599988
2.13.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	35,28	0,07500000	2,64600000
2.14.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	1.125,00	0,03333333	37,49999625
2.14.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.125,00	0,07500000	84,37500000
2.15.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	519,00	0,03333333	17,29999827
2.16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	519,00	0,07500000	38,92500000
2.16.2	C3954	CAPINA MANUAL	M2	314,00	0,03333333	10,46666562
2.16.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	314,00	0,07500000	23,55000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,971,04645630</b>

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Leandro Barbosa Silva*  
Leandro Barbosa Silva  
CPF: 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Gustavo Freitas Sales*  
Gustavo Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587682

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL.

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 03 (TRÊS) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	Serviço	HA	85,74	R\$ 2.179,96	R\$ 186.909,77	74,28%	74,28%	B
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	Serviço	M2	27.519,47	R\$ 1,75	R\$ 48.159,07	19,14%	93,41%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	6.424,98	R\$ 1,70	R\$ 10.922,47	4,34%	97,75%	C
C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	Serviço	M2	6.424,98	R\$ 0,88	R\$ 5.653,98	2,25%	100,00%	C

**Subtotal até 100,00%:** R\$ 251.645,29


**Outros:** R\$ 0,00

**Valor total do Orçamento:** R\$ 251.645,29



LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF: 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 0615587682





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :  
08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias

Comissão de Licitação  
226  
Fls  
0  
C.P.L.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS	R\$ 235.068,84	56,50 %	43,50 %		100,00 %
			R\$ 132.813,89	R\$ 102.254,95		<b>R\$ 235.068,84</b>
2	LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE	R\$ 16.576,45	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 8.288,23	R\$ 4.144,11	R\$ 4.144,11	<b>R\$ 16.576,45</b>
		R\$ 251.645,29	R\$ 141.102,12	R\$ 106.399,06	R\$ 4.144,11	R\$ 251.645,29
			R\$ 141.102,12	R\$ 247.501,18	R\$ 251.645,29	R\$ 251.645,29

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Leandro Barbosa Silva*  
Leandro Barbosa Silva  
CPF 029.340.993-50

~~LB CONSTRUÇÕES EIRELI~~  
*Gustavo de Freitas Sales*  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587682




## COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

08/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 2024.04.09.01CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL</b>		<b>4,56%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Barbosa Silva  
CPF 029.340 993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587682



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

08/05/2024

<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2024.04.09.01CP
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) dias

Comissão de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 228  
 Fls  
 C.P.L.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF 029.340.993-50

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 0615587682