

		<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>																					
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DATA : 30/11/2023	BDI : 28,82%																		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>15,56%</td> <td>52,52%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	15,56%	52,52%	11/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	15,56%	52,52%	11/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80																						

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 400  
 Fls  
 C.P.L.

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:						12,92
<b>VALOR:</b>						<b>12,92</b>

ENGENHEIRO CIVIL:  
 JEFERSON AGUIAR

ANTONIO JEFERSON R.A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/RN 086193319-7 CE

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DATA : 30/11/2023	BDI : 28,82%	
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	Composição PROPRIA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80					

**CPRH ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01500000	6.171,03	92,57
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,00800000	21.959,24	175,67
TOTAL Mão de Obra:						268,24
VALOR:						268,24

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR

ANTONIO JEFERSON A. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RN: 041933319-7 CE



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINE GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINE GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p><b>LOCAL:</b> UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINE GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80</p>																									
	<p><b>DATA :</b> 30/11/2023</p> <p><b>BDI :</b> 28,82%</p>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MÊS</th> <th style="text-align: left;">DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023	Composições		0,00%	0,00%				PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.																						
SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																						
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023																						
Composições		0,00%	0,00%																							
		PRÓPRIA																								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINE GOMES-	1.024.507,10	10,56 %	9,75 %	10,66 %	7,55 %	26,77 %	34,71 %	100,00 %
		1.024.507,10	105.572,63	101.520,00	109.373,03	77.408,15	274.593,75	356.039,54	1.024.507,10
			105.572,63	101.520,00	109.373,03	77.408,15	274.593,75	356.039,54	1.024.507,10
			105.572,63	207.092,63	316.465,66	393.873,81	668.467,56	1.024.507,10	

ANTONIO JEFERSON R.A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/RN/P: 061933319-7 CE

ENGENHEIRO CIVIL:  
 JEFERSON AGUIAR

		COMPOSIÇÃO DO BDI																						
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DATA : 30/11/2023		BDI : 28,82%																			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																				
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE																							
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80																							

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO JEFFERSON R.A. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RN: 061933319-7 CE

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>DATA :</b> 30/11/2023		<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	00,00%	0,00%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA			

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	5,11
<b>TOTAL</b>		<b>5,59</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
<b>TOTAL</b>		<b>5,15</b>
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
<b>TOTAL</b>		<b>3,65</b>

**BDI = 15,28%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO JEFERSON A. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RNP: 041943319-7 CE

COMPOSIÇÃO DO BDI																						
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>DATA:</b> 30/11/2023 <b>BDI:</b> 28,82%																			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8,34%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	8,34%	47,48%	11/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																		
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	8,34%	47,48%	11/2023																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE																					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80																					

Comissão de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

405  
 Fis  
 0  
 C.P.L.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	5,11
	<b>TOTAL</b>	<b>5,59</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	<b>TOTAL</b>	<b>5,15</b>
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>3,65</b>

**BDI = 15,28%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ENGENHEIRO CIVIL:  
 JEFERSON AGUIAR

ANTONIO JEFERSON R.A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduação em Segurança do Trabalho  
 CREA/RNMP- 061933319-7 CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DATA : 30/11/2023		BDI : 28,82%		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,30%	
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,48 47,48**

ANTONIO JEFFERSON R.A. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RNP- 061933319-7 CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>DATA :</b> 30/11/2023 <b>BDI :</b> 28,82%																			
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SFINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SFINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																		
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023																		
Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE CNPJ:23.478.597/0001-80																					

Comissão de Licitação  
407  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR

ANTONIO JEFERSON R. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RN 01933319-7 CE

















**ANTONIO JEREMIAS MENDONÇA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 insc. graduado em Engenharia do Trabalho  
 CREA/PN/P-0619333319-7 CE

**LEGENDA DE INDICAÇÕES**  
 INDICAÇÃO DE ESCALANTELO  
 QUANTIDADE: 1  
 TÍTULO DO DESENHO  
 Nº 2331/2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE**  
 PROJETO: REFORMA DO BARRACÃO FRANCIS JONES HOSPITAL  
 LOCAL: BARRIO DE BARROQUINHA


PROJETO ESTRUTURAL  
 ESCALA  
 INDICADA

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 413  
 Fis  
 0  
 C.P.L.

Fundação:  
 Formas:  
 Concreto: C15, em geral  
 Aço em fundações: CA-50-A e CA-60-B  
 Escala: 1:50








Quadro de pilares  
 Concreto: C25, em geral  
 Aço: CA-50-A e CA-60-B  
 Escala: 1:50

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

416  
 Fis  
 C.P.L.

ANTÔNIO FERREIRA R.A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CRETA/RN: 061933319-7/CE

Resumo Aço Fios 1 e 2 Pilares	Comp. total (m)	Peso + 10% (kg)	Total
CA-50-A-Ø10	330,25	363,28	41,46
CA-60-B-Ø5	128,25	141,89	17,24
Total			58,70


LEGENDA DE INDICAÇÕES

INDICADOR DE ENLACE/DETALHE

TÍTULO DO DESENHO  
**1**  
 Nº DA LICITAÇÃO

PROJETO

INDICAÇÃO



Fundação  
 Formas:  
 Concreto: C25, em geral  
 Aço em fundações: CA-50-A e CA-60-B  
 Escala: 1:50

ANTONIO JERONIMO A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/RN nº 061933319-7 CE

Comissão Permanente de Licitação  
 Fis  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE



LEGENDA DE INDICAÇÕES  
 INDICAÇÃO DE ENCAMIAMENTO  
 1 TÍTULO DO DESENHO  
 10 N.º DA LICITAÇÃO






PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
 PROJETO: REFORMA DA UBS FRANCISCO FARIAS GOMES-CRIMAL  
 LOCAL: BARRIO DE BARROQUINHA

PROJETO INSTITUCIONAL  
 INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 JEFERSON ALBUQUERQUE

RESPONSÁVEL LEGAL  
 JEFERSON ALBUQUERQUE

DATA: 04/03/2023  
 PRANCHA: 10/23



3. NOME DE ELEMENTOS DE DIMENSÃO			
Identificação	Dimensão	Localização	Coordenadas
05	65	20	3410.00/20

Contorno  
 Cordeiro  
 Cordeiro  
 Alto em Barroquinha  
 Escala: 1:50


ANTONIO CARLOS MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/RNº - 061933319-7 CE



Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 Fis. 438  
 C.P.L.

LEGENDA DE INDICAÇÕES  
 INDICADOR DE IDENTIFICAÇÃO  
 IDENTIFICADOR DE ELEMENTO  
 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
 PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023  
 LOCAL: SEDE DE BARROQUINHA-CE



Fundação  
Formas  
Concreto: C25, em geral.  
Aços em fundações: CA-50-A e CA-60-B  
Escala: 1:50

ANTONIO JEFERSON R.A. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA 1628-06193319-7 CE



LEGENDA DE INDICAÇÕES


INDICADOR DE ESCALAS  
TÍTULO DO DESENHO  
1  
10:00

PROJETO  
AUTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
PROJETO REFORMA DA UNP FINANCEIRO FANONE DOMÉSTICO-UNP  
LOCAL: SEDE DE BARROQUINHA

PROJETO ESTRUTURAL  
INDICAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação  
459  
Fis  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE



EMPRESA: [illegible]  
CNPJ: [illegible]  
Cidade: [illegible]  
Rua: [illegible]  
CEP: [illegible]

QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE ENTREGA			
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Projeto Executivo	90000	90000,00
1	Projeto de Execução	50	50,00
1	Projeto de Manutenção	90000	90000,00
1	Projeto de OBRAS	90000	90000,00

ANTONIO JESSE DA S. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/RN Nº 061933319-7 CE



LEGENDA DE INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO: [illegible]

TÍTULO DO DESENHO: **1**

PROJETO: [illegible]

EMPRESA: [illegible]



PROJETO SUBSTITUIÇÃO: [illegible]

INDICAÇÃO: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
LOCAL: [illegible]

Comissão Permanente de Licitação  
Fis. 420  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE





Quadro de pilares:  
 Concreto: C25, em geral  
 Aço: CA-50-A e CA-60-B  
 Escalar: 1:50

Resumo Aço Fios: 1 e 2 Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A φ10	330,25	263,28	711,26
CA-60-B φ5	128,26	141,06	87,88
Total			799,14

ANTONIO JESUS DA R.A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduação em Segurança do Trabalho  
 CREA nº 061023319-7 CE

LEGENDA DE INDICAÇÕES  
 INDICAÇÃO DE ESCALATILHO

INDICAÇÃO DE MATERIAL  
**1** TITULO DO DESENHO  
 DE ACORDO COM O PROJETO

PROJETO: REFORMA DA UBS FRANCISCO FARIAS GOMES-HOSPITAL LOCAL DE BARROQUINHA

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO: REFORMA DA UBS FRANCISCO FARIAS GOMES-HOSPITAL LOCAL DE BARROQUINHA


PROJETO ESTRUTURAL



Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

Fis. 422  
 C.P.L.





87,7  
60 x 60 x 30  
X: 3410,06/30  
Y: 3410,06/30

87,7  
60 x 60 x 30  
X: 3410,06/30  
Y: 3410,06/30

87,7  
60 x 60 x 30  
X: 3410,06/30  
Y: 3410,06/30

87,7  
60 x 60 x 30  
X: 3410,06/30  
Y: 3410,06/30

ANTONIO JEREMIAS L. MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
CREA/PB 061433319-7 CE

Comissão de Licitação de Licitação	
Examinado pelo Edital nº 001/2014	
CPF: 000.000.000-00	Assinatura: _____
CPF: 000.000.000-00	Assinatura: _____
CPF: 000.000.000-00	Assinatura: _____



INDICAÇÃO DE INDICAÇÕES  
INDICAÇÃO DE RESUMATILIZADO  
1 TÍTULO DO DESENHO  
PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO  
CONDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
PROJETO DE ARQUITETURA DE UM PROJETO DE ARQUITETURA  
LOCAL: BARRIO DE BARROQUINHA

PROJETO ESTRUTURAL  
RUA: RUA  
RUA: RUA


Comissão Permanente de Licitação  
424  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE


Escala: 1:50  
Data: 08/08/2014  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_











 PT9  
 60 x 60 x 30  
 X: 3x10.0c/30  
 Y: 3x10.0c/30


 PT9  
 60 x 60 x 30  
 X: 3x10.0c/30  
 Y: 3x10.0c/30

Fundação  
 Fundação  
 Concreto C25, em geral  
 Apoi em fundações CA-50-A e CA-60-B  
 Escala: 1:50

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referencia	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Quantidade	Volume m³
P-1, 2, 3	60x60	30	3x10.0c/30	3x10.0c/30


ANTÔNIO ... MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/RN 061933319-7 CE




LEGENDA DE INDICAÇÕES  
 INDICAÇÃO DE EX. ACABADO  
 1 TITULO DO DESENHO  
 10.00 (100%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
 PROJETO REFORMA URB. PARQUE PANORAMA GOMES-HOSPITAL  
 LOCAL: BARRIO DE BARROQUINHA

Comissão Permanente de Julgamento  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 Fis. 428  
 C.P.L.



24  
V 12  
Escala 1:50



Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

429  
Fis  
C.P.L.

ALDENONÇA  
ARQUITETO CIVIL  
C.R.C. Nº 1333319-7 CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
PROJETO REFORMA DA USF FRANCISCO FARIAS DOMESTICAPITAL  
LOCAL: REC. DE EMERGÊNCIA


LEGENDA DE INDICAÇÕES  
INDICAÇÃO DE ESCALA UTILIZADA  
1 TÍTULO DO DESENHO  
INDICAÇÃO DE ESCALA

Elemento	Pos.	Diam. O. (cm)	Deb. (cm)	Ret. (cm)	Deb. Comp. (cm)	Total (cm)	Vol. (kg)	Vol. (kg)	
V 12	1	ø10	2	10	609	10	544	4000	
	2	ø10	2	10	135	10	145	290	
	3	ø10	2	125	10	135	270	270	
	4	ø5	2	310	310	620	620	620	
	5	ø5	32	84	2688	2688	2688	2688	
Total + 10%							987	410	

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
PROJETO ESTRUTURAL  
INDICAÇÃO

RESPONSÁVEL - RENOVO  
RESPONSÁVEL - PROJETO  
RESPONSÁVEL - ARQUITETO

14/07/2021 | PRANCHA 22/23




Quadro de pilares  
 Concreto: C-25, em geral  
 Aço: CA-50-A e CA-60-B  
 Escala: 1:50

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

430  
 Fis  
 C.P.L.

ANDRÉA A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 Pós-graduado em Segurança do Trabalho  
 CREA/CE nº 061933319-7 CE

Resumo Aço	Comp. total	Peso+10%	Total
Pilares 1 e 2	(m)	(kg)	
CA-50-A e 10	330,25	363,8	6,91
CA-60-B e 5	128,26	141,09	2,87
Total			9,78



LEGENDA DE INDICAÇÕES  
 INDICADOR DE REATIVIDADE  
 1 TÍTULO DO DESENHO  
 (FOLHA 23 DE 24 FOLHAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL  
 INDICADA



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231333370**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**SUBSTITUIÇÃO à**  
**CE20231329707**

**1. Responsável Técnico**

**ANTONIO JEFERSON RODRIGO AGUIAR MENDONÇA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0619333197**

Registro: **348240CE**



Empresa contratada: **ELLO PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA**

Registro : **0010432620-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE**

CPF/CNPJ: **23.478.597/0001-80**

**RUA LIVIO ROCHA VERAS**

Nº: **549**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARROQUINHA**

UF: **CE**

CEP: **62410000**

Contrato: **20210199**

Celebrado em: **01/06/2021**

Valor: **R\$ 1.024.507,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA DELMIRO VERAS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARROQUINHA**

UF: **CE**

CEP: **62410000**

Data de Início: **30/11/2023**

Previsão de término: **30/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-3.024729, -41.128400**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE**

CPF/CNPJ: **23.478.597/0001-80**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
<b>18 - Fiscalização</b>		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.11 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
<b>14 - Elaboração</b>		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.11 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aw930  
 Impresso em: 02/01/2024 às 13:02:09 por: , ip: 138.204.22.139






**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231333370**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.11 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un



Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO FRANCINÉ GOMES-HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

ANOTADO EM \_\_\_\_\_  
 N.º \_\_\_\_\_  
 R. A. MENDONÇA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 ANTONIO JEFERSON RODRIGO AGUIAR MENDONÇA CPF: 056.565.903-05  
 CREA/RN: 061933319-7 CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Isento conforme Resolução 1067/2015

Registrada em: 18/12/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aw930  
 Impresso em: 02/01/2024 às 13:02:09 por: ip: 138.204.22.139

