

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARROQUINHA/CE**


TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.01TP


Forquilha/Ce, 28 de março de 2022


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

- Valor Global de: R\$ 204.795,64 (Duzentos e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Quatro centavos).
- Prazo de Execução: 60 (Sessenta) Dias.
- Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias corridos
- Dados Bancários:


CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
SUELY SOUSA LIBERATO
CPF Nº 930.543.863-68
SÓCIA



FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
ENGº CIVIL
CREA-CE: 43954/D


RESUMO DO ORÇAMENTO			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 31/03/2022 L.S. Hora: 83,85% BDI : 28,82% L.S. Meio: 17,6%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
	MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2022.03.10.01TP	REP. 05/2022 Fis
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS	C.P.L.


Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS	163.241,24	79,71
2	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	41.554,40	20,29
2.1	ARARAS	13.951,00	6,81
2.2	VENÂNCIO	1.343,90	0,66
2.3	CHAPADA	4.711,20	2,30
2.4	LAGOA DO MATO	2.873,53	1,40
2.5	SEDE	18.674,77	9,12
VALOR TOTAL:		204.795,64	100,00

Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos


 CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 SUELY SOUSA LIBERATO
 CPF Nº 930.543.863-68
 SÓCIA


 FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
 ENGº CIVIL
 CREA-CE: 43954/D




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHACE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.</p> <p>PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHACE</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS: Nº 2022.03.10.01TP</p> <p>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS</p>	<p>DATA: 31/03/2022</p> <p>BDI: 28,82%</p> <p>L.S. Hora: 83,85%</p> <p>L.S. Mês: 47,76%</p>	<p>FONTE: SEINFRA</p> <p>VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p> <p>DATA REF.: 05/2021</p>
--	---	---


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS								
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	85,74	1.477,96	425,95	1.903,91	163.241,24
2	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS								
2.1	ARARAS								
2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.239,07	1,17	0,34	1,51	13.951,00
2.2	VENÂNCIO								
2.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	890,00	1,17	0,34	1,51	1.343,90
2.3	CHAPADA								
2.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.120,00	1,17	0,34	1,51	4.711,20
2.4	LAGOA DO MATO								
2.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.903,00	1,17	0,34	1,51	2.873,53
2.5	SEDE								
2.5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.367,40	1,17	0,34	1,51	18.674,77
VALOR TOTAL:									204.795,64

...
 Fco. Claudio Moura Liberato
 Engenheiro Civil - CREA: 06 077152/00

8





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHACE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 31/03/2022 BDI: 28,82% L.S. Hora: 83,85% L.S. Mes: 47,76%	FONTE: SEINFRA	VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 09/2021
		PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHACE	MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS: Nº 2022.03.10.01TP	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
						VALOR TOTAL:			204.795,64


Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Quatro centavos


CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 SUELY SOUSA LIBERATO
 CPF Nº 930.543.863-68
 SÓCIA


FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
 ENGRº CIVIL
 CREA-CE: 43954/D

5

CM CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 31/03/2022	L.S. Hora: 83,85%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%		
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2022.03.10.01TP	FONTE	VERSÃO	REF.	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAC	03/202	



1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,08333333	27,3400	220,9983
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,83333333	15,5500	1.256,9583
TOTAL MAO DE OBRA:						1.477,9566
VALOR:						1.477,96
VALOR SEM ENCARGOS:						542,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):						935,89
VALOR COM ENCARGOS:						1.477,96
VALOR BDI (28.82%):						425,95
VALOR COM BDI:						1.903,91
QUANTIDADE:						85,74

2.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	15,5500	1,1675
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1675
VALOR:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						1,17
VALOR BDI (28.82%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,51
QUANTIDADE:						9.239,07

2.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	15,5500	1,1675
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1675
VALOR:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						1,17
VALOR BDI (28.82%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,51
QUANTIDADE:						890,00

2.3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	15,5500	1,1675

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 31/03/2022 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%	
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS: Nº 2022.03.10.01TP	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS		REF. 1432021	

TOTAL MAO DE OBRA:	1,1675
VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (28.82%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,51
QUANTIDADE:	3.120,00

2.4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	15,5500	1,1675
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1675

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (28.82%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,51
QUANTIDADE:	1.903,00

2.5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07507800	15,5500	1,1675
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1675

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (28.82%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,51
QUANTIDADE:	12.367,40

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 SUELY SOUSA LIBERATO
 CPF Nº 930.543.863-68
 SÓCIA


FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
 ENGº CIVIL
 CREA-CE: 43954/D


Handwritten marks: a checkmark and the number 5.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 31/03/2022 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	
	MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2022.03.10.01TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF. 05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS			


Comissão Permanente de Licitação
Fis
643
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS	163.241,24	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			81.620,62	81.620,62	163.241,24
2	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	41.554,40	90,00 %	10,00 %	100,00 %
			37.398,96	4.155,44	41.554,40
		204.795,64	119.019,58	85.776,06	204.795,64
			119.019,58	204.795,64	


 CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 SUELY SOUSA LIBERATO
 CPF Nº 930.543.863-68
 SÓCIA


 FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
 ENGº CIVIL
 CREA-CE: 43954/D




	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 31/03/2022 BDI: 28,82%	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2022.03.10.01TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS		



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 SUELY SOUSA LIBERATO
 CPF Nº 930.543.863-68
 SÓCIA




 FRANCISCO CLAUDIO MOUTA LIBERATO
 ENGº CIVIL
 CREA-CE: 43954/D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 31/03/2022	L.S. Hora: 83,85%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2022.03.10.01TP	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
[Assinatura]
Co. Cláudio Mouta Libera