



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação – **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – CE.**

O licitante **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ: 25.336.530/0001-36**, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 – TP**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) do processo de licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

VALOR: R\$ 172.033,35 (Cento e Setenta e Dois Mil Trinta e Três reais e Trinta e Cinco centavos).

Proponente: **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.**
Endereço: Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
CNPJ: 25.336.530/0001-36
Prazo de Execução: **60 (Sessenta) Dias**
Validade da Proposta: **60 (Sessenta) Dias**

Barroquinha/CE, 28 de Setembro de 2020.

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 28/09/2020	BDI : 24,68%			
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS					110.460,44
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	85,70	1.288,92	110.460,44
2		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS					27.519,47
2.1		SEDE					12.367,40
2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.367,40	1,00	12.367,40
2.2		ARARAS					9.239,07
2.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.239,07	1,00	9.239,07
2.3		VENÂNCIO					890,00
2.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	890,00	1,00	890,00
2.4		CHAPADA					3.120,00
2.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.120,00	1,00	3.120,00
2.5		LAGOA DO MATO					1.903,00
2.5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.903,00	1,00	1.903,00
VALOR ORÇAMENTO:							137.979,91
VALOR BDI:							34.053,44
VALOR TOTAL:							172.033,35

Cento e Setenta e Dois Mil Trinta e Três reais e Trinta e Cinco centavos


REGINALDO CARNEIRO PINHEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/CE 13.583D
RNP: 0609036050


MB Construções e Serviços
Benedito Araújo Carneiro - ME
CNPJ: 25.336.530/0001-36





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 28/09/2020	BDI : 24,68%			
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS	110.460,44	50,00 % 55.230,22	50,00 % 55.230,22	100,00 % 110.460,44
1.1	ROÇADA MANUAL	110.460,44	50,00 % 55.230,22	50,00 % 55.230,22	100,00 % 110.460,44
2	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS URBANAS	27.519,47	89,85 % 24.726,47	10,15 % 2.793,00	100,00 % 27.519,47
2.1	SEDE	12.367,40	100,00 % 12.367,40		100,00 % 12.367,40
2.2	ARARAS	9.239,07	100,00 % 9.239,07		100,00 % 9.239,07
2.3	VENÂNCIO	890,00		100,00 % 890,00	100,00 % 890,00
2.4	CHAPADA	3.120,00	100,00 % 3.120,00		100,00 % 3.120,00
2.5	LAGOA DO MATO	1.903,00		100,00 % 1.903,00	100,00 % 1.903,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.053,44	57,95 % 19.733,97	42,05 % 14.319,47	100,00 % 34.053,44
		172.033,35	99.690,66	72.342,69	172.033,35




REGINALDO CARNEIRO PINHEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/CE 13.583D
RNP: 0609036050


MB Construções e Serviços
Benedito Araújo Carneiro - ME
CNPJ: 25.336.530/0001-36



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 28/09/2020	BDI : 24,68%			
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,00
	TOTAL	6,32

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,68%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


REGINALDO CARNEIRO PINHEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/CE 13.583D
RNP: 0609036050


MB Construções e Serviços
Benedito Araújo Carneiro - ME
CNPJ: 25.336.530/0001-36





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 28/09/2020	BDI : 24,68%			
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


REGINALDO CARNEIRO PINHEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/CE 13.583D
RNP: 0609036050


MB Construções e Serviços
Benedito Araújo Carneiro - ME
CNPJ: 25.336.530/0001-36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA :	28/09/2020	BDI :	24,68%	
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018



1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	12,95	1079,17
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	25,17	209,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1288,92
VALOR:						1.288,92
VALOR SEM ENCARGOS:						695,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						593,17
VALOR COM ENCARGOS:						1.288,92

2.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,95	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
VALOR:						1,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						1,00

2.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,95	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
VALOR:						1,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						1,00

2.3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,95	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
VALOR:						1,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						1,00

2.4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,95	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
VALOR:						1,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 28/09/2020	BDI : 24,68%			
LOCAL:	SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	1,00

2.5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,95	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00

VALOR:	1,00
VALOR SEM ENCARGOS:	0,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	1,00

REGINALDO CARNEIRO PINHEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/CE 13.583D
RNP: 0609036050

MB Construções e Serviços
Benedito Araújo Carneiro - ME
CNPJ: 25.336.530/0001-36





CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPOSTA DE PREÇO

À

Prefeitura Municipal de Barroquinha/ce.

Comissão Permanente de Licitação

05.003/2020-TP/2020

O Licitante **CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.441.785/0001-99**, por intermédio do seu representante legal **Sr. AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, abaixo assinado declara sob as penas da lei nº8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇO 05.003/2020-TP/2020**

Que até presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (inciso V do art 27 da lei nº8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(s) da presente licitação.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99


ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº. 10 - CENTRO - RIACHO DOS CAVALOS/PB

E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta)dias

VALOR GLOBAL: R\$ 173.318,09 (Cento e Setenta e Três Mil Trezentos e Dezoito reais e Oitenta e Nove centavos)

Barroquinha - CE, 29 de setembro de 2020.



Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador
CPF: 343.679.264-00
RG: 792.555 SSP/RN

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807





CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FADAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	DATA:	30/09/2020	BDI:	24,68%
LOCAL:	BARROQUINHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESCONEHAÇÃO	85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇAVEIS RURAIS					111.216,32
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	85,70	1.297,74	111.216,32
2		PRESERVAÇÃO DE VIAS VARROÇAVEIS URBANAS					0,00
3		SEDE					12.491,07
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.367,40	1,01	12.491,07
4		ARARAS					9.331,46
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.239,07	1,01	9.331,46
5		VENANCIO					898,90
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	890,00	1,01	898,90
6		CHAPADA					3.151,20
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.120,00	1,01	3.151,20
		LAGOA DO MATO					1.922,03
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.903,00	1,01	1.922,03
VALOR ORÇAMENTO:							139.010,98
VALOR BDI TOTAL:							34.307,91
VALOR TOTAL:							173.318,89

Cento e Setenta e Três Mil Trezentos e Dezoito reais e Oitenta e Nove centavos



 Amarildo Suassuna Martins
 Sócio Administrador


 Saul Ramos de Oliveira
 Eng Agronomo CREA-PB 33943-4




 2/7




	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHÃ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 30/09/2020	BDI : 24,66%		
	LOCAL:	BARROQUINHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DE VIAS CARROÇÁVEIS RURAIS	111.216,32	50,00 55.608,16	50,00 55.608,16	100,00 111.216,32
2	PRESERVAÇÃO DE VIAS VARROÇÁVEIS URBANAS	0,00			0,00 0,00
3	SEDE	12.491,07	100,00 12.491,07		100,00 12.491,07
4	ARARAS	9.331,46	100,00 9.331,46		100,00 9.331,46
5	VENANCIO	898,90		100,00 898,90	100,00 898,90
6	CHAPADA	3.151,20	100,00 3.151,20		100,00 3.151,20
7	LAGOA DO MATO	1.922,03		100,00 1.922,03	100,00 1.922,03
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.307,91	57,96 19.884,86	42,03 14.419,61	99,99 34.304,47
		173.318,89	100,466,75	72.848,70	173.315,45
			100,466,75	173.318,89	


 Amarildo Suassuna Martins
 Sócio Administrador


 Saul Ramos de Oliveira
 Eng Agrônomo CREA-PB 33943-4





	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 30/09/2020	BDI : 24,68%	
	LOCAL:	BARROQUINHA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2016



1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	82,25000000	13,21	1086,52
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,22500000	25,68	211,22
TOTAL MAO DE OBRA:					1297,74	
VALOR:					1.297,74	

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07639380	13,21	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01	
VALOR:					1,01	

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07639380	13,21	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01	
VALOR:					1,01	

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07639380	13,21	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01	
VALOR:					1,01	

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07639380	13,21	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01	
VALOR:					1,01	

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07639380	13,21	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01	
VALOR:					1,01	



Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador



Saul Ramos de Oliveira
Eng Agrônomo CREA-PB 33943-4




CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA:	30/09/2020	BDI:	24,66%	
LOCAL:	BARROQUINHA	FONTE:	SEMPRA	VERSÃO:	02% 1 COM DESONERAÇÃO	
		HORA:	85,20%	MES:	-	
		REF:			12/2018	


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador


Saul Ramos de Oliveira
Eng Agrônomo CREA-PB 33943-4





COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,00
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
		24,68%
	BDI =	24,68%

Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador

Saul Ramos de Oliveira
Eng Agrônomo CREA-PB 33943-4