

# BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000

C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8

Fonc/Fax: 88-3623-1123/88-88.565812



## À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Barroquinha

REF.: TOMADA DE PREÇOS 05.007/2018-TP/2018

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N. 05.007/2018-TP/2018 cujo objeto é a DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, e que acatamos inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS N. 05.007/2018-TP/2018.

VALOR DA PROPOSTA: 726.649,92 ( SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Moreira Benicio, portador da carteira de Identidade nº. 99010392369 e CPF nº 896.235.173-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, dizendo ainda que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93 e também para fins do disposto no inciso V do at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Barroquinha, 28 de dezembro de 2018

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ: 10.332.152/0001-45  
*Antônio Moreira Benicio*  
Antônio Moreira Benicio  
CPF: 896.235.173-00  
Sócio-Diretor

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8  
Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812



PLANILHA DE ORÇAMENTO RESUMIDA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS -	m3	1.279,66	R\$ 41,55	R\$ 53.170,33
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS -	m3	616,38	R\$ 45,31	R\$ 27.928,77
DISTRITOS				
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	m2	192.000,00	R\$ 0,18	R\$ 34.473,22
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Eq	1,00	R\$ 5.003,62	R\$ 5.003,62
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES	H	48,00	R\$ 11,09	R\$ 532,38
			TOTAL MENSAL	RS 121.108,32

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ: 10.332.152/0001-45  
*Antonio Moreira Benicio*  
Antonio Moreira Benicio  
CPF: 896.235.173-00  
Sócio-Diretor



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PARA 06 MESES	%	1º MÊS	% MÊS	2º MÊS	% MÊS	3º MÊS	% MÊS	4º MÊS	% MÊS	5º MÊS	% MÊS	6º MÊS	% MÊS
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - SEDE	R\$ 319.021,98	43,00%	R\$ 53.170,33	16,67%	R\$ 53.170,33	16,67%	R\$ 53.170,33	16,67%	R\$ 53.170,33	16,67%	R\$ 53.170,33	16,67%	R\$ 53.170,33	16,67%
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - DISTRITOS	R\$ 167.572,62	23,06%	R\$ 27.928,77	16,67%	R\$ 27.928,77	16,67%	R\$ 27.928,77	16,67%	R\$ 27.928,77	16,67%	R\$ 27.928,77	16,67%	R\$ 27.928,77	16,67%
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	R\$ 206.839,32	28,46%	R\$ 34.473,22	16,67%	R\$ 34.473,22	16,67%	R\$ 34.473,22	16,67%	R\$ 34.473,22	16,67%	R\$ 34.473,22	16,67%	R\$ 34.473,22	16,67%
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 30.021,72	4,13%	R\$ 5.003,62	16,67%	R\$ 5.003,62	16,67%	R\$ 5.003,62	16,67%	R\$ 5.003,62	16,67%	R\$ 5.003,62	16,67%	R\$ 5.003,62	16,67%
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LINHÕES	R\$ 3.194,28	0,44%	R\$ 532,38	16,67%	R\$ 532,38	16,67%	R\$ 532,38	16,67%	R\$ 532,38	16,67%	R\$ 532,38	16,67%	R\$ 532,38	16,67%
VALOR TOTAL PARA 06 MESES	R\$ 726.649,92	100,00%	R\$ 121.108,32	16,67%	R\$ 121.108,32	16,67%	R\$ 121.108,32	16,67%	R\$ 121.108,32	16,67%	R\$ 121.108,32	16,67%	R\$ 121.108,32	16,67%
TOTAL ACUMULADO			121.108,32	16,67%	242.216,64	33,33%	363.324,96	50,00%	484.433,28	66,67%	605.541,60	83,33%	726.649,92	100,00%

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Benício  
 CPF: 896.235.173-00  
 Sócio-Diretor



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVICO

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - SEDE

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Periodo	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
01	Caminhão Caramba 6 M <sup>3</sup> - Com Combustível E Manutenção - Sede	2,00	6	Und/Mês	R\$ 2.243,89	R\$ 4.487,78	R\$ 26.926,68
02	Pá Quadrada	2,00	6	Und/Mês	R\$ 10,14	R\$ 20,28	R\$ 121,68
03	Vassoura 40 Cm Com Cabo	24,00	6	Und/Mês	R\$ 5,60	R\$ 134,40	R\$ 806,40
04	Garfo De 8 Dentes	3,00	6	Und/Mês	R\$ 6,98	R\$ 20,94	R\$ 125,64
05	Fardamento Agente De Limpeza	2,00	6	Und/Mês	R\$ 36,01	R\$ 72,02	R\$ 432,12
06	Fardamento Motorista	2,00	6	Und/Mês	R\$ 36,01	R\$ 72,02	R\$ 432,12
07	Fardamento Fiscal	1,00	6	Und/Mês	R\$ 8,94	R\$ 8,94	R\$ 53,64
08	Sapatos Vulcanizados	1,00	6	Und/Mês	R\$ 17,99	R\$ 17,99	R\$ 107,94
09	Botina De Segurança	2,00	6	Und/Mês	R\$ 17,99	R\$ 35,98	R\$ 215,88
10	Meia Cano Curto	4,00	6	Und/Mês	R\$ 4,56	R\$ 18,24	R\$ 109,44
11	Capa Para Chuva	1,00	6	Und/Mês	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 45,12
12	Protetor Solar Fator 30	3,00	6	Und/Mês	R\$ 7,15	R\$ 21,45	R\$ 128,70
13	Luva	3,00	6	Und/Mês	R\$ 2,24	R\$ 6,72	R\$ 40,32
<b>TOTAL</b>					R\$	<b>4.924,28</b>	R\$ <b>29.545,68</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO: COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - SEDE

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS															
Item	Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	Valor Unit.	SALÁRIO BASE (RS)	AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS POR PROFISSIONAL (RS)	CUSTO TOTAL MENSAL (RS)	TOTAL NO PERÍODO DE 6 MESES (RS)		
								Transporte (RS)	Alimentação (RS)	P. Saúde, Seguros (RS)					
1	Encarregado De Turno / Feitor	1,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	RS25,13	4.422,88	-	286,00	195,89	481,89	3.848,35	4.330,24	25.981,44	
2	Mototrista De Viatura Pesada E20%	2,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	RS19,44	3.421,44	59,27	407,09	96,55	562,91	2.976,99	7.079,80	42.478,80	
3	Servente - Limpeza Urbana	6,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	RS10,47	1.842,72	72,00	377,62	96,55	546,17	1.603,35	12.897,12	77.382,72	
<b>TOTAL</b>											<b>RS 24.307,16</b>	<b>RS 145.842,96</b>			
PARA FINS DE PRECISÃO DOS CÁLCULOS SERÁ ADOTADO OS SEQUENTES VALORES										TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 6 MESES (RS)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)	
CLASSE		Und	VALOR		AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA		RS24.307,16		RS145.842,96		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)				
VALOR MENSAL		RS	RS 53.170,33		LEIS SOCIAIS		TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)		TOTAL SALÁRIO BASE NO PERÍODO		TOTAL DO ENCARGO SOCIAL		TOTAL DO ENCARGO SOCIAL NO PERÍODO 6 MESES (RS)		
QUANTIDADE		m <sup>3</sup>	1.279,66		RS		9.687,04		58.122,24		87,01%		8.428,69		
VALOR UNITÁRIO		RS	RS 41,55		BDI		% DE BDI		TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)		
TOTAL CONTRATUAL		RS	RS 319.021,98		25,51%		RS 7.456,94		RS 1.902,27		RS 44.741,64		RS 268.449,84		
<b>TOTAL</b>											<b>RS 24.307,16</b>	<b>RS 145.842,96</b>			

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Benicio  
 CPF: 898.235.173-00  
 Sócio-Diretor

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
 C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - DISTRITOS

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
01	Caminhão Caramba 6 M <sup>3</sup> - Com Combustível E Manutenção - Distritos	1,00	6	Und/Mês	R\$ 2.243,89	R\$ 2.243,89	R\$ 13.463,34
02	Pá Quadrada	1,00	6	Und/Mês	R\$ 10,14	R\$ 10,14	R\$ 60,84
03	Vassoura 40 Cm Com Cabo	12,00	6	Und/Mês	R\$ 5,60	R\$ 67,20	R\$ 403,20
04	Cartão De 8 Dentes	1,50	6	Und/Mês	R\$ 6,98	R\$ 10,47	R\$ 63,82
05	Fardamento Agente De Limpeza	1,00	6	Und/Mês	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 216,06
06	Fardamento Motorista	1,00	6	Und/Mês	R\$ 27,17	R\$ 27,17	R\$ 163,02
07	Fardamento Fiscal	0,50	6	Und/Mês	R\$ 29,92	R\$ 14,96	R\$ 89,76
08	Sapatos Vulcanizados	0,66	6	Und/Mês	R\$ 14,14	R\$ 9,33	R\$ 55,98
09	Botina De Segurança	1,00	6	Und/Mês	R\$ 18,69	R\$ 18,69	R\$ 112,14
10	Meia Cano Curto	1,66	6	Und/Mês	R\$ 3,81	R\$ 6,32	R\$ 37,92
11	Capa Para Chuva	1,00	6	Und/Mês	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 45,12
12	Protetor Solar Fator 30	2,00	6	Und/Mês	R\$ 7,15	R\$ 14,30	R\$ 85,80
13	Luva	1,00	6	Und/Mês	R\$ 2,24	R\$ 2,24	R\$ 13,44
<b>TOTAL</b>					R\$ 2.468,24	R\$ 2.468,24	R\$ 14.899,44

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - DISTRITOS

MÃO DE OBRA

Item	Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (RS)	AJÚLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS 87,01% POR PROFISSIONAL (RS)	CUSTO TOTAL MENSAL (RS)	TOTAL NO PERÍODO DE 6 MESES (RS)	
							Transporte (RS)	Alimentação (RS)	P. Saúde, Seguros (RS)				
1	Encarregado De Turna / Feitor	0,5	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	4.422,88	-	286,00	195,89	481,89	3.848,35	2.165,12	12.990,72
2	Motorista De Viatura Pessada 120%	1,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	2.634,37	59,27	407,09	96,55	562,91	2.292,17	2.855,08	17.130,48
3	Servente - Limpeza Urbana	3,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	1.606,96	72,00	377,62	96,55	546,17	1.398,22	5.833,17	34.999,02
<b>TOTAL</b>						<b>10.853,37</b>	<b>10.853,37</b>	<b>10.853,37</b>	<b>65.120,22</b>	<b>65.120,22</b>	<b>65.120,22</b>	<b>65.120,22</b>	<b>65.120,22</b>
PARA FINS DE PRECISÃO DOS CÁLCULOS SERÁ ADOPTADO OS SEQUINTE VALORES													
CLASSE		Und	VALOR	ITEM		TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 6 MESES (RS)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
VALOR MENSAL		RS	27.928,77	AJÚLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA		RS	10.853,37	TOTAL DO ENCARGO SOCIAL		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
QUANTIDADE		m3	616,38	LEIS SOCIAIS		RS	8.664,21	TOTAL DO ENCARGO SOCIAL		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
VALOR UNITÁRIO		RS	45,31	BDI		% DE BDI	25,51%	TOTAL DO ENCARGO SOCIAL		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
TOTAL CONTRATUAL		RS	167.572,62	TOTAL BDI		TOTAL DO CUSTO MÊS	RS	3.398,34	TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)		
		RS		TOTAL DO CUSTO MÊS		RS	866,92	TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
		RS		TOTAL DO CUSTO MÊS		RS	20.390,04	TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
		RS		TOTAL DO CUSTO MÊS		RS	122.340,24	TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)			
		RS		TOTAL DO CUSTO MÊS		RS	167.572,62	TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)			

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Gerente  
 CPF: 896.219.113-00  
 Sócio

*(Handwritten signatures and initials)*



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8  
Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVICO

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Periodo	Und.	Valor Unit.	Custo Mes	Custo Total
1	Carro Pontal (Tipo Carri) C/ Manutenção	4,00	6	Und/Mês	R\$ 109,58	R\$ 438,32	R\$ 2.629,92
2	Vassoura 40 Cm Com Cabo	48,00	6	Und/Mês	R\$ 5,60	R\$ 268,80	R\$ 1.612,80
3	Pá Quadrada	8,00	6	Und/Mês	R\$ 10,14	R\$ 81,12	R\$ 486,72
4	Cisador 14 Dentes	8,00	6	Und/Mês	R\$ 10,92	R\$ 87,36	R\$ 524,16
5	Facão 14"	8,00	6	Und/Mês	R\$ 13,76	R\$ 110,08	R\$ 660,48
7	Fardamento Agente De Limpeza	3,66	6	Und/Mês	R\$ 39,76	R\$ 145,52	R\$ 873,12
9	Bolina De Seguranca	3,66	6	Und/Mês	R\$ 21,21	R\$ 77,63	R\$ 465,78
11	Meia Cano Curto	3,66	6	Und/Mês	R\$ 4,56	R\$ 16,69	R\$ 100,14
12	Capa Para Chuva	2,00	6	Und/Mês	R\$ 7,52	R\$ 15,04	R\$ 90,24
13	Protetor Solar Fator 30	15,00	6	Und/Mês	R\$ 7,15	R\$ 107,25	R\$ 643,50
<b>TOTAL</b>					R\$	R\$ 1.347,81	R\$ 8.086,86



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000  
 C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA

MÃO DE OBRA

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS

Item	Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (RS)	AJUXILIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA				ENCARGOS 87,01% POR PROFISSIONAL (RS)	CUSTO TOTAL MENSAL (RS)	TOTAL NO PERÍODO DE 6 MESES (RS)
							Transporte (RS)	Alimentação (RS)	P. Saúde, Seguros (RS)	TOTAL AJUXILIOS (RS)			
1	Encarregado De Turma / Feitor	0,5	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	4.422,88	61,44	377,62	96,55	535,61	3.848,35	2.191,98	13.151,88
2	Servente - Limpeza Urbana	8,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	1.606,96	72,00	377,62	96,55	546,17	1.398,22	15.555,12	93.330,72
<b>TOTAL</b>												<b>RS 17.747,10</b>	<b>RS 106.482,60</b>

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CÁLCULOS SERÁ ADOTADO OS SEGUINTE VALORES

CLASSE	Unid	VALOR	ITEM	TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 6 MESES (RS)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO
				RS	% DE	RS	% DE	
VALOR MENSAL	RS	34.473,22	LEIS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)	17.747,10	106.482,60		
QUANTIDADE	m2	192.000,00		RS	6.029,84	36.179,04	87,01%	5.246,56
VALOR UNITÁRIO	RS	0,18	BDI	% DE BDI	25,51%	4.871,11	1.242,62	29.226,66
TOTAL CONTRATUAL	RS	206.839,32		TOTAL DO CUSTO MÊS	4.871,11	29.226,66		175.359,96
				TOTAL	RS	206.839,32		

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Genício  
 CPF: 896.235.173-00

*(Handwritten signatures and initials)*



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000  
C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Carrinho De Mão De Aço Capacidade 50 A 60 L, Pneu Com Camara	1,00	6	Und/Mês	R\$ 43,08	R\$ 43,08	R\$ 258,48
2	Facaõ 14"	1,00	6	Und/Mês	R\$ 13,76	R\$ 13,76	R\$ 82,56
3	Machado	1,00	6	Und/Mês	R\$ 31,37	R\$ 31,37	R\$ 188,22
4	Enxada Com Cabo	1,00	6	Und/Mês	R\$ 14,57	R\$ 14,57	R\$ 87,42
5	Pá Quadrada	1,00	6	Und/Mês	R\$ 10,14	R\$ 10,14	R\$ 60,84
6	Cisecedor 14 Dentes	1,00	6	Und/Mês	R\$ 10,92	R\$ 10,92	R\$ 65,52
8	Tesoura Para Poda Ajustavel 70 Cm	1,00	6	Und/Mês	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ 134,46
9	Fardamento Agente De Limpeza	2,00	6	Und/Mês	R\$ 39,76	R\$ 79,52	R\$ 477,12
10	Botina De Seguranca	2,00	6	Und/Mês	R\$ 21,21	R\$ 42,42	R\$ 254,52
11	Bonê	2,00	6	Und/Mês	R\$ 8,45	R\$ 16,90	R\$ 101,40
12	Capa Para Chuva	1,00	6	Und/Mês	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 45,12
13	Louva	21,00	6	Und/Mês	R\$ 2,24	R\$ 47,04	R\$ 282,24
14	Protetor Solar Fator 30	10,00	6	Und/Mês	R\$ 7,15	R\$ 71,50	R\$ 429,00
<b>TOTAL</b>					R\$	R\$ 411,15	R\$ 2.466,90



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha – Ce – CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

MÃO DE OBRA

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS																
Item	Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (RS)	Transporte (RS)	Alimentação (RS)	P. Saúde, Seguros (RS)	TOTAL AUXÍLIOS (RS)	ENCARGOS 87,01% POR PROFISSIONAL (RS)	CUSTO TOTAL MENSAL (RS)	TOTAL NO PERÍODO DE 6 MESES (RS)			
														CLT	1.606,96	72,00
1	Servente - Limpeza Urbana	5,0	RH - OPERAÇÕES	6	CLT	1.606,96	72,00	377,62	96,55	546,17	1.398,22	1.944,39	11.666,34			
<b>TOTAL</b>											RS	1.944,39	RS	11.666,34		
PARA FINS DE PRECISÃO DOS CALCULOS SERÁ ADOPTADO OS SEQUENTES VALORES																
	CLASSE	Und	VALOR	ITEM		TOTAL BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA		TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 6 MESES (RS)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)				
	VALOR MENSAL	RS	RS	LEIS SOCIAIS		TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)		TOTAL SALÁRIO BASE NO PERÍODO		% DE ENCARGO SOCIAL		TOTAL DO ENCARGO SOCIAL (MÊS)				
	QUANTIDADE	Eq	1,00			RS		RS		87,01%		RS				
	VALOR UNITÁRIO	RS	5.003,62	BDI		% DE BDI		TOTAL DO CUSTO MÊS		TOTAL BDI MÊS		TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 6 MESES (RS)				
	TOTAL CONTRATUAL	RS	30.021,72			25,51%		RS		153,29		RS				
											RS	600,90	RS	3.605,40	RS	21.632,40
											RS	30.021,72	RS	30.021,72	RS	30.021,72

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Genício  
 CPF: 886.220.913-00  
 Socio-Diretor



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000  
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8  
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Relatório Diagnóstico dos lixões	8,00	6	H	RS 43,48	RS 347,84	RS 2.087,04
					TOTAL	RS 347,84	RS 2.087,04

MÃO DE OBRA

Item	Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (RS)	AJÚLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS 87,01% POR PROFISSIONAL (RS)	CUSTO TOTAL MENSAL (RS)	TOTAL NO PERÍODO DE 6 MESES (RS)
							Transporte (RS)	Alimentação (RS)	P. Saúde, Seguros (RS)			
1		0,00		-		-	0,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL												
											RS -	RS -

TOTAL

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CÁLCULOS SERÁ ADOPTADO OS SEQUENTES VALORES				ITEM	TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 6 MESES (RS)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)
CLASSE	Und	VALOR		RS	TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)	TOTAL SALÁRIO BASE NO PERÍODO	% DE ENCARGO SOCIAL	TOTAL DO ENCARGO (MÊS)	TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 6 MESES (RS)
VALOR MENSAL	RS	RS 532,38							
QUANTIDADE	H	48,00					87,01%		
VALOR UNITÁRIO	RS	RS 11,09							
				BDI					
TOTAL CONTRATUAL	RS	RS 3.194,28							
					% DE BDI	TOTAL DO CUSTO MÊS	TOTAL BDI MÊS	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 6 MESES (RS)	TOTAL BDI NO PERÍODO 6 MESES (RS)
					25,51%	RS 88,73	RS 22,64	RS 532,38	RS 3.194,28
								TOTAL	RS 3.194,28

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
 Antonio Moreira Benício  
 CPF: 896.235.117  
 E-mail: Curator



BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
<b>BENEFICIOS</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	5,11
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	
BDI =		<b>25,51%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \frac{I}{100} \right) \left( 1 + \frac{R}{100} \right) \left( 1 + \frac{F}{100} \right) \right)}{1 - \left( \frac{T+S+C+L}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[ \left( \frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100 =$$

Sendo:

- i = taxa de Administração Central;
- r = taxa de risco do empreendimento;
- f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
- t = taxa de tributos federais;
- s = taxa de tributo municipal – ISS
- c = taxa de despesas de comercialização
- l = lucro ou remuneração líquida da empresa.

ACORDÃO 2622/2013-TCU

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45  
  
 Antonio Moreira Benicio  
 CPF: 896.235.112-00  
 Sócio Gerente



ENCARGOS SOCIAIS (MÃO-DE-OBRA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,15	0,11
C3	Férias indenizados	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
<b>*GRUPO E</b>			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

OBS: \*Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto  
 Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

TOTAL HORISTA (A+B+C+D+E) = 87,01 %  
 TOTAL MENSALISTA (A+B+C+D+E) = 49,68 %

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ: 10.332.152/0001-45

Antonio Moreira Benicio  
 CPF: 896.295.173-00  
 Sócio - Diretor