

**PROPOSTA DE PREÇOS**



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

O licitante **F. J. DE MATOS NETO**, CNPJ 20.160.697/0001-75, por seu representante legal baixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

- 1 - Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2018-TP**;
- 2 - Que, até a presente data, não existe fato que invalide de Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de licitação;
- 3 - Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos;
- 4 - Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;
- 5 - Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA ZENAIDE ALVES NOBREGA NO DISTRITO DE ARARAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS).

**PROPONENTE:** F. J. DE MATOS NETO (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS).

**ENDEREÇO:** RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ.

**CNPJ:** 20.160.697/0001-75.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 91 (NOVENTA E UM) DIAS.

(88) 9.8823-4240 / (88) 9.9713-1921

GROAÍRAS, CE, 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Francisco João de Matos Neto

Proprietário

CPF: 035.229.633-00



PROponente: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁIRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.800,00</b>
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	9,00	200,00	1.800,00
<b>2.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>16.786,09</b>
			<b>PORTAS</b>				
2.1	COMP	CP01	PORTA DE MADEIRA - P02 - COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID.	6,00	492,90	2.957,40
2.2	COMP	CP02	PORTA DE MADEIRA - P03 - COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID.	6,00	492,90	2.957,40
2.3	COMP	CP03	PORTA DE MADEIRA - P02 - COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID.	11,00	573,31	6.306,41
			<b>JANELAS</b>				
2.4	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	2,88	15,64	45,04
2.5	SINAPI	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	2,16	20,00	43,20
2.6	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	20,00	50,00	1.000,00
2.7	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	6,00	69,41	416,46
2.8	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	1,80	189,93	341,87
2.9	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	6,04	450,05	2.718,30
<b>3.0</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>4.123,00</b>
3.1	SINAPI	74025/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	m	100,00	41,23	4.123,00
<b>4.0</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				<b>2.335,70</b>
4.1	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	30,00	52,91	1.587,30
4.2	SEINFRA	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M²	10,00	74,84	748,40
<b>5.0</b>			<b>PISOS</b>				<b>11.655,63</b>
5.1	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	168,15	52,91	8.896,82
5.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	58,40	47,24	2.758,82
<b>6.0</b>			<b>PINTURA</b>				<b>18.094,57</b>
6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	50,00	10,04	502,00





PROponente: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
6.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	815,01	10,03	8.174,55
6.3	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	422,22	8,84	3.732,42
6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	97,09	13,71	1.331,10
6.5	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	182,12	23,91	4.354,49
<b>7.0</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V</b>				<b>22.039,01</b>
			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
7.1	CONTRATO ANTERIOR		QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, DE EMBUTIR, COMPLETO, P/ 2 MOTORES DE 3/4 CV (1 DE RESERVA), CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR, COM CONTADORES, BASES FUSÍVEIS COMPLETAS COM FUSÍVEL, RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA, RELÉ DE FALTA DE FASE, CHAVES E LÂMPADAS, COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS(OCM - CONFORME PROJETO)	UNID.	1,00	836,32	836,32
7.2	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	14,94	597,60
7.3	SINAPI	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	28,77	431,55
7.4	SINAPI	92993	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	66,62	2.664,80
7.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	1,00	18,50	18,50
7.6	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID.	7,00	71,67	501,69
7.7			INSTALAÇÃO DE REDE ESTRURADA EQUIPAMENTO PASSIVOS				
7.8	SEINFRA	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UNID.	2,00	446,81	893,62
7.9	SEINFRA	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK	UNID.	2,00	5.413,51	10.827,02
7.10	SEINFRA	C4566	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	UNID.	1,00	309,69	309,69
7.11	CONTRATO ANTERIOR		GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO	UNID.	4,00	47,63	190,52
7.12	CONTRATO ANTERIOR		GUIA DE CABOS TRASEIRO	UNID.	4,00	47,63	190,52
7.13	CONTRATO ANTERIOR		TRAVA PATH PANEL	UNID.	4,00	464,01	1.856,04
7.14	CONTRATO ANTERIOR		GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	UNID.	2,00	47,83	95,66
7.15	CONTRATO ANTERIOR		GUIA DE CABOS SUPERIOS, FECHADOS	UNID.	1,00	47,83	47,83




PROPONENTE: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

ENDEREÇO: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

OBJETO: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

LOCAL: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

FONTE: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018

BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
<b>CABOS EM PAR TRAÇADOS</b>							
7.16	CONTRATO ANTERIOR		CABO PAR TRAÇADO NÃO BLINDADO (UTP) - 4 PARES 24 AEG, 100 OHMS - CATEGORIA 6	UNID.	480,00	2,12	1.017,60
7.17	CONTRATO ANTERIOR		CABO ELETRÔNICO INTERNO CI - 50, 20 PARES	UNID.	6,00	7,94	47,64
7.18	SEINFRA	C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	UNID.	35,00	7,69	269,15
7.19	CONTRATO ANTERIOR		CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 EM 2 PONTA - 1,50M	UNID.	24,00	6,22	149,28
7.20	CONTRATO ANTERIOR		CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110/ RJ - 45 1 PAR - 1,50M	UNID.	15,00	11,44	171,60
7.21	CONTRATO ANTERIOR		CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50M	UNID.	24,00	6,22	149,28
7.22	CONTRATO ANTERIOR		CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 EM 2 PONTA - 3,0M	UNID.	24,00	6,22	149,28
<b>TOMADAS</b>							
7.23	CONTRATO ANTERIOR		TOMADA MODULAR RJ - 45 CATEGORIA 6	UNID.	24,00	18,27	438,48
7.24	CONTRATO ANTERIOR		CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UNID.	4,00	0,51	2,04
<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>							
7.25	SEINFRA	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	UNID.	1,00	20,25	20,25
7.26	SEINFRA	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UNID.	4,00	28,36	113,44
7.27	CONTRATO ANTERIOR		DERIVAÇÃO "T" DE 59 MM CONFORME DETALHE DO PROJETO	UNID.	8,00	4,51	36,08
7.28	CONTRATO ANTERIOR		DERIVAÇÃO "L" DE 59 MM CONFORME DETALHE DO PROJETO	UNID.	3,00	4,51	13,53
<b>8.0</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>3.835,11</b>
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>							
8.1	CONTRATO ANTERIOR		TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM - TIPO LEVE	UNID.	8,00	111,23	889,84
8.2	CONTRATO ANTERIOR		TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM - TIPO LEVE	UNID.	2,00	164,44	328,88
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ACESSÓRIOS</b>							
8.3	CONTRATO ANTERIOR		TAMPA DE CONCRETO 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UNID.	6,00	179,78	1.078,68



PROponente: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁIRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
8.4	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	1,00	139,03	139,03
8.5	CONTRATO ANTERIOR		POÇO NDE VISITA EM ALVENARIA, FUNDO DE CONCRETO, 110 X 110 CM	UNID.	1,00	244,87	244,87
8.6	CONTRATO ANTERIOR		TAMPA DE CONCRETO Ø60 CM PARA POÇO DE VISITA	UNID.	1,00	208,32	208,32
8.7	CONTRATO ANTERIOR		CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (SOLÁRIOS)	M	13,00	72,73	945,49
<b>9.0</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>10.529,21</b>
9.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	2,00	23,21	46,42
9.2	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	1,00	55,39	55,39
9.3	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	5,00	9,22	46,10
9.4	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,00	55,25	110,50
9.5	SINAPI	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID.	3,00	339,88	1.019,64
9.6	SEINFRA	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UNID.	1,00	181,41	181,41
9.7	SINAPI	83712	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UNID.	1,00	4.124,21	4.124,21
9.8	CONTRATO ANTERIOR		TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	UNID.	2,00	221,70	443,40
9.9	CONTRATO ANTERIOR		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900 X 900 X 600 MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UNID.	3,00	137,76	413,28
9.10	CONTRATO ANTERIOR		CAIXA DE GOSDURA ESPECIAL, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 1100 X 1100 X 1200 MM,	UNID.	1,00	115,41	115,41
9.11	CONTRATO ANTERIOR		TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1100 X 1100 CM, TIPO LEVE, PARA CAIXAS DE GORDURA DUPLA E ESPECIAL	UNID.	1,00	222,23	222,23
9.12	CONTRATO ANTERIOR		POÇO NDE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 1400 X 1400 X 1640 MM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UNID.	1,00	244,78	244,78
9.13	CONTRATO ANTERIOR		CONJUNTO MOTOR - BOMBA CENTRÍFUGA CV 3/4, VAZÃO DE 5,0 M³/H E HMAN = 15MCA - MODELO THEBE TH - 16 OU EQUIVALENTE	UNID.	2,00	1.753,22	3.506,44
<b>10.0</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>4.342,73</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





PROponente: F. J. DE MATOS NETO  
 CNPJ: 20.160.697/0001-75  
 Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C  
 Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE  
 Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)  
 Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018  
 BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SANIT. PNE - (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)</b>							
10.1	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UNID.	2,00	20,86	41,72
10.2	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	2,00	43,69	87,38
<b>SANIT. INFANTIS (FEMININO / MASCULINO / BANHO I / CRECHE II)</b>							
10.4	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UNID.	9,00	20,86	187,74
10.5	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	11,00	43,69	480,59
10.6	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	1,00	9,22	9,22
10.7	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UNID.	2,00	87,71	175,42
10.8	SINAPI	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	3,00	419,71	1.259,13
<b>SANIT. ADULTOS (FEMININO E MASCULINO. FUNCIONÁRIOS)</b>							
10.9	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	5,00	15,30	76,50
10.10	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UNID.	3,00	87,71	263,13
10.11	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UNID.	4,00	157,22	628,88
10.12	SEINFRA	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UNID.	3,00	167,56	502,68
10.13	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UNID.	4,00	20,86	83,44
10.14	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	4,00	43,69	174,76
<b>COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO</b>							
10.15	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	1,00	15,30	15,30
10.16	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	1,00	157,57	157,57
10.17	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	3,00	8,17	24,51
<b>SALAS (CRECHE I, CRECHE II, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)</b>							
10.18	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	4,00	43,69	174,76
<b>11.0</b>	<b>BANCADAS</b>						<b>699,72</b>
11.1	SEINFRA	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M <sup>2</sup>	7,00	99,96	699,72

*(Handwritten signatures and initials)*



PROponente: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
12.0			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>20.755,79</b>
			<b>CAPTAÇÃO</b>				
12.1	CONTRATO ANTERIOR		FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 6M, INSTALADAS CONFORME PROJETO	UNID.	58,00	33,07	1.918,06
12.2	CONTRATO ANTERIOR		TERMINAL AÉRIO DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600MM FIXAÇÃO COM CHAPA DE ENCOSTO HORIZONTAL	UNID.	33,00	46,23	1.525,59
12.3	CONTRATO ANTERIOR		CURCA 90° EM FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	UNID.	22,00	27,52	605,44
12.4	SEINFRA	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID.	1,00	1.717,10	1.717,10
12.5	CONTRATO ANTERIOR		CONDULETE DE INSPEÇÃO C/ TAMPA DE PVC 1"	UNID.	17,00	6,04	102,68
12.6	CONTRATO ANTERIOR		CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE	UNID.	17,00	6,63	112,71
12.7	CONTRATO ANTERIOR		ABRAÇADEIRA TIPO "U" SIMPLES 1"	UNID.	68,00	17,62	1.198,16
12.8	CONTRATO ANTERIOR		ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC 1" X 3,0 M	UNID.	17,00	14,36	244,12
12.9	CONTRATO ANTERIOR		CORDOALHA DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup>	M	118,00	33,12	3.908,16
12.10	CONTRATO ANTERIOR		ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO H=100 MM	UNID.	5,00	6,57	32,85
12.11	CONTRATO ANTERIOR		ISOLADOR SIMPLES PARA QUINAS 90° COM CHAPA DE ENCOSTO H=100 MM	UNID.	1,00	7,64	7,64
			<b>ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>				
12.12	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UNID.	19,00	173,40	3.294,60
12.13	CONTRATO ANTERIOR		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup>	M	168,00	32,78	5.507,04
12.14	CONTRATO ANTERIOR		CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	UNID.	5,00	98,41	492,05
12.15	CONTRATO ANTERIOR		CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM <sup>2</sup>	UNID.	19,00	3,37	64,03
12.16	CONTRATO ANTERIOR		TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX 300 MM X 1,4 MM PARA CASA DE GÁS	M	1,90	13,45	25,56
13.0			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>9.894,32</b>
13.1	SINAPI	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M <sup>2</sup>	367,70	11,31	4.158,69

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



PROponente: F. J. DE MATOS NETO  
CNPJ: 20.160.697/0001-75  
Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁIRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C  
Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE  
Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)  
Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018  
BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - CASAS COM 01 QUARTO COM MSD E RESERVATORIO COM ÁGUA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
13.2	CONTRATO ANTERIOR		BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 1 (1,30 X 0,40 M), CONFORME PROJETO	UNID.	11,00	309,03	3.399,33
13.3	CONTRATO ANTERIOR		BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 1 (2,80 X 0,40 M), CONFORME PROJETO	UNID.	5,00	467,26	2.336,30
14			<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>1.109,13</b>
14.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	563,01	1,97	1.109,13
16.0			<b>TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI</b>				<b>R\$ 128.000,00</b>
17.0			<b>BDI</b>				<b>R\$ 32.000,00</b>
18.0			<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI</b>				<b>R\$ 160.000,00</b>



PROponente: F. J. DE MATOS NETO  
 CNPJ: 20.160.697/0001-75  
 Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C  
 Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE  
 Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)  
 Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	%	TOTAL (R\$)	DIAS												
				%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	
1.0	LEVANTAMENTO DETALHADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COM VALORES ATUALIZADOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	NOVA LICITAÇÃO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,41	1.800,00	100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	ESQUADRIAS	13,11	16.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3,22	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	1,82	2.335,70	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	700,71	30,00	700,71	40,00	934,28	0,00	0,00
8.0	PISOS	9,11	11.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	PINTURAS	14,14	18.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,28	50,00	9.047,28
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA	17,22	22.039,01	0,00	0,00	30,00	6.611,70	40,00	8.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3,00	3.835,11	0,00	0,00	50,00	1.917,56	0,00	1.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8,23	10.529,21	0,00	0,00	50,00	5.264,61	0,00	5.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0	LOUÇAS E METAIS	3,39	4.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,73	0,00	0,00
14.0	BANCADAS	0,55	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16,22	20.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.755,79
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	7,73	9.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,32
17.0	LIMPEZA GERAL	0,87	1.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.109,13
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>100,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1,41</b>	<b>1.800,00</b>	<b>19,88</b>	<b>25.449,50</b>	<b>11,32</b>	<b>14.494,57</b>	<b>21,10</b>	<b>27.002,12</b>	<b>14,41</b>	<b>18.447,29</b>	<b>31,88</b>	<b>40.806,52</b>	
<b>BDI</b>			<b>32.000,00</b>		<b>450,00</b>		<b>6.362,37</b>		<b>3.623,64</b>		<b>6.750,53</b>		<b>4.611,82</b>		<b>10.201,63</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1,41</b>	<b>2.250,00</b>	<b>21,29</b>	<b>34.061,87</b>	<b>32,61</b>	<b>52.180,09</b>	<b>53,71</b>	<b>85.932,74</b>	<b>68,12</b>	<b>108.991,86</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000,00</b>	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PROponente: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

Endereço: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

Objeto: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

Local: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

Fonte: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2018

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	2,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	3,21
<b>Impostos</b>		
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
		<b>BDI = 25,00%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \frac{I}{100} \right) \left( 1 + \frac{R}{100} \right) \left( 1 + \frac{F}{100} \right) \right)}{1 - \left( \frac{T+S+C+L}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[ \left( \frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100 =$$

Sendo:

i = taxa de Administração Central;

r = taxa de risco do empreendimento;

f = taxa de custo financeiro do capital de giro;

t = taxa de tributos federais;

s = taxa de tributo municipal – ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa.

*(Handwritten signatures and initials)*



PROPOSITOR: F. J. DE MATOS NETO

CNPJ: 20.160.697/0001-75

ENDEREÇO: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁIRAS, CE

OBJETO: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

LOCAL: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

FONTE: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,17	0,13
C3	Férias indenizados	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
<b>*GRUPO E</b>			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

OBS: \*Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



PROPOSANTE: F. J. DE MATOS NETO (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)

CNPJ: 20.160.697/0001-75

ENDEREÇO: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE



OBJETO: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

LOCAL: DISTRITO DE ARARAS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

FONTE: SEINFRA 024.1 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2018 (DESONERADA)

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	-	-
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00	17,87	-
B2	Feridos	3,72	0,00	3,72	-
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00	1,65	-
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,15	0,11	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,35	4,85	0,15	0,11
C3	Férias indenizados	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41	0,56	0,43
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
<b>*GRUPO E</b>					
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00	0,00	-	-
<b>E1</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

\*Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature/initials*

