




MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

A licitante **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ: 25.336.530/0001-36**, por seu administrador abaixo assinado, declara sob penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05.008/2016 – TP**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins para de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos em trabalho algum;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos os vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores do processo de licitação.

OBJETO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA.

VALOR: R\$ 102.395,53 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Proponente: **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**
Endereço: Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
CNPJ: 25.336.530/0001-36

Prazo de Execução: **60 (Sessenta) Dias**
Validade da Proposta: **60 (Sessenta) Dias**

Barroquinha/CE, 23 de Novembro de 2016

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
 Fone: (88) 988488583
 CNPJ: 25.336.530/0001-36



Obra/Serviço: Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais

Local: Diversos

Município: Barroquinha/CE

Data: 23/11/2016

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
ITEM	TRECHO	UND	QUANT.	PREÇO DOS SERVIÇOS (R\$)		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%
1	BARROQUINHAILHA DO XAVIER/MARISCO/BOCA DA BARRA	KM	16,0	R\$ 199,50	R\$ 3.192,00	3,85%
2	BARROQUINHAILHA DO XAVIER/SALINAS/PALMEIRAS/ESTRADA	KM	23,0	R\$ 199,50	R\$ 4.588,50	5,53%
3	BARROQUINHÁ DOS FÉIS/PAJÉU/ARARAS	KM	16,0	R\$ 199,50	R\$ 3.192,00	3,85%
4	BARROQUINHÁ(SEDE)/PEREIRO/CANADÁ/CHAPADA	KM	20,0	R\$ 199,50	R\$ 3.990,00	4,81%
5	PAJÉU/PICADA NOVA/REMÉDIO	KM	10,0	R\$ 199,50	R\$ 1.995,00	2,40%
6	PAJÉU/ASSENTAMENTO/PRAIA NOVA	KM	12,0	R\$ 199,50	R\$ 2.394,00	2,88%
7	LAGOA SALGADA/PRAIA NOVA/LAGOA DO BARRO	KM	19,0	R\$ 199,50	R\$ 3.790,50	4,57%
8	ARARAS/ALTO ALEGRE/LAGOA SALGADA/ASSENTAMENTO	KM	22,0	R\$ 199,50	R\$ 4.389,00	5,29%
9	ARARAS/VERTENTE/BAMBU/ZIDORO/PUXI/CURIMÁS	KM	25,0	R\$ 199,50	R\$ 4.987,50	6,01%
10	ARARAS/CHAPADA/BAMBU/GUANABARA	KM	8,0	R\$ 199,50	R\$ 1.596,00	1,92%
11	CHAPADA/JAPÃO/CABECEIRAS/PERNAMBUCQUINHO	KM	19,0	R\$ 199,50	R\$ 3.790,50	4,57%
12	JAPÃO/MUCAMBO/BARROQUINHÁ	KM	19,0	R\$ 199,50	R\$ 3.790,50	4,57%
13	BARROQUINHÁ(SEDE)/AMARGOSAS/JUZEIRO	KM	19,0	R\$ 199,50	R\$ 3.790,50	4,57%
14	BARROQUINHÁ(SEDE)/JUZEIRO/UNHA DE GATO/CUMATI/BARROÇAO	KM	44,0	R\$ 199,50	R\$ 8.778,00	10,58%
15	BARROQUINHÁ(SEDE)/LAGOA DO MATO/BOCA DA PICADA/CAMPESTRE/MANIÇOBA	KM	34,0	R\$ 199,50	R\$ 6.783,00	8,17%
16	MANIÇOBA/CUMATI/BARROÇAO/CARAÚBAS	KM	31,5	R\$ 199,50	R\$ 6.284,25	7,57%
17	BARROQUINHÁ(SEDE)/BELO MONTE/PORTEIRAS	KM	37,0	R\$ 199,50	R\$ 7.381,50	8,89%
18	VENÂNCIO/LEITÃO	KM	4,5	R\$ 199,50	R\$ 897,75	1,08%
19	ARARAS/GAMILEIRA	KM	1,5	R\$ 199,50	R\$ 299,25	0,36%
20	BARROQUINHÁ/AMARGOSA/BARRAGEM PROXIMA A LOCALIDADE DE PASSAGEM	KM	29,5	R\$ 199,50	R\$ 5.885,25	7,09%
21	PEREIRAS/BARROQUINHÁ DOS FÉIS/BARROQUINHÁ	KM	6,0	R\$ 199,50	R\$ 1.197,00	1,44%
TOTAL GERAL - (I)					R\$ 82.992,00	100%
BDI DO SERVIÇO = 23,38% - (II)					R\$ 19.403,53	
TOTAL (I+II)					R\$ 102.395,53	

Observação: O valor acima corresponde a R\$ 0,1995 atribuído ao metro quadrado (m²) será MULTIPLICADO por 1000 (mil) metros, para chegar ao valor unitário de R\$ 199,50.

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
 Administrador
 MB Construções e Serviços

[Handwritten signature]



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
 Fone: (88) 988488583
 CNPJ: 25.336.530/0001-36

COMISSA
 FI - 194
 FEE

Obra/Serviço: Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais

Local: Diversos

Município: Barroquinha/CE

Data: 23/11/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO							
ITEM	TRECHO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/MARISCO/BOCA DA BARRA	R\$ 3.192,00	100%			R\$ 3.192,00	3,85%
2	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/SALINAS/PALMEIRAS/ESTRADA	R\$ 4.588,50	100%			R\$ 4.588,50	5,53%
3	BARROQUINHA DOS FIEIS/PAJÉU/ARARAS	R\$ 3.192,00	100%			R\$ 3.192,00	3,85%
4	BARROQUINHA(SEDE)/PEREIRO/CANADÁ/CHAPADA	R\$ 3.990,00	100%			R\$ 3.990,00	4,81%
5	PAJÉU/PICADA NOVA/REMÉDIO	R\$ 1.995,00	100%			R\$ 1.995,00	2,40%
6	PAJÉU/ASSENTAMENTO/PRAIA NOVA	R\$ 2.394,00	100%			R\$ 2.394,00	2,88%
7	LAGOA SALGADA/PRAIA NOVA/LAGOA DO BARRO	R\$ 3.790,50	100%			R\$ 3.790,50	4,57%
8	ARARAS/ALTO ALEGRE/LAGOA SALGADA/ASSENTAMENTO	R\$ 4.389,00	100%			R\$ 4.389,00	5,29%
9	ARARAS/VERTENTE/BAMBU/ZIDORO/PUXI/CURIMAS	R\$ 4.987,50	100%			R\$ 4.987,50	6,01%
1	ARARAS/CHAPADA/BAMBU/GUANABARA	R\$ 1.596,00	100%			R\$ 1.596,00	1,92%
1	CHAPADA/JAPÃO/CABECEIRAS/PERNAMBUCQUINHO			R\$ 3.790,50	100%	R\$ 3.790,50	4,57%
12	JAPÃO/MUCAMBO/BARROQUINHA			R\$ 3.790,50	100%	R\$ 3.790,50	4,57%
13	BARROQUINHA(SEDE)/AMARGOSAS/JUAZEIRO			R\$ 3.790,50	100%	R\$ 3.790,50	4,57%
14	BARROQUINHA(SEDE)/JUAZEIRO/UNHA DE GATO/CUMATI/BARROÇÃO			R\$ 8.778,00	100%	R\$ 8.778,00	10,58%
15	BARROQUINHA(SEDE)/LAGOA DO MATO/BOCA DA PICADA/CAMPESTRE/MANIÇOBA			R\$ 6.783,00	100%	R\$ 6.783,00	8,17%
16	MANIÇOBA/CUMATI/BARROÇÃO/CARAÚBAS			R\$ 6.284,25	100%	R\$ 6.284,25	7,57%
17	BARROQUINHA(SEDE)/BELO MONTE/PORTEIRAS			R\$ 7.381,50	100%	R\$ 7.381,50	8,89%
18	VENÂNCIO/LEITÃO			R\$ 897,75	100%	R\$ 897,75	1,08%
19	ARARAS/GAMILEIRA			R\$ 299,25	100%	R\$ 299,25	0,36%
20	BARROQUINHA/AMARGOSA/BARRAGEM PROXIMA A LOCALIDADE DE PASSAGEM			R\$ 5.885,25	100%	R\$ 5.885,25	7,09%
21	PEREIRAS/BARROQUINHA DOS FIEIS/BARROQUINHA	R\$ 1.197,00	100%			R\$ 1.197,00	1,44%
TOTAL GERAL - (I)						R\$ 82.992,00	
BDI DO SERVIÇO = 23,38% - (II)						R\$ 19.403,53	100%
TOTAL (I+II)						R\$ 102.395,53	

Marcos
Marcos Antônio de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 51.457

Benedito Araujo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
 Administrador
 MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, N° 147, Centro, Barroquinha/CE
 Fone: (88) 988488583
 CNPJ: 25.336.530/0001-36

COM - 195
 Feliu

Obra/Serviço: Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais

Local: Diversos

Município: Barroquinha/CE

Data: 23/11/2016

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Marcos Antônio de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
 Administrador
 MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, N° 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



Obra/Serviço: Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais

Local: Diversos

Município: Barroquinha/CE

Data: 23/11/2016

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS PARA OS TRECHOS

PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS - KM				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVENTE	H	0,0200	R\$ 4,53	R\$ 0,09
ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0010	R\$ 13,44	R\$ 0,01
MESTRE DE LINHA	H	0,0002	R\$ 13,60	R\$ 0,00
			Total:	R\$ 0,11
			Total Simples:	R\$ 0,11
			Encargos Sociais:	R\$ 0,1
			Valor BDI:	R\$ 0,00
			Valor Geral:	R\$ 0,1995
			Valor KM	R\$ 199,5

Observação: O valor acima corresponde a R\$ 0,1995 atribuído ao metro quadrado (m²) será MULTIPLICADO por 1000 (mil) metros, para chegar ao valor unitário de R\$ 199,50.



Marcos Antônio de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 51.457


Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, N° 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



Obra/Serviço: Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais

Local: Diversos

Município: Barroquinha/CE

Data: 23/11/2016

ITEM/SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	%
1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,64%
1.1	Administração Central e Local	3,80%
1.2	Seguros + Garantia	0,32%
1.3	Riscos	0,50%
1.5	Despesas Financeiras	1,02%
2.0	TRIBUTOS	8,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	5,00%
2.3	CPRB	0,00%
3.0	LUCRO	6,64%
3.1	Lucro	6,64%
4.0	B.D.I. - TOTAL	23,38%

Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AC = Administração Central

S = Seguro

R = Riscos

G = Garantia

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Impostos (PIS, COFINS e ISS)


Marcos Antônio de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 51.457



Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços