ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURAGAO DE POGO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: PEREIROS, BARROQUINHA CEARA

FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016

MEMORIAL DE CALCULO
mem | FONTE | copico | DESCRICAO DOS SERVICOS | unio. | quanTip. | MEMORIA DE CALCULO |
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 1,5%1
2.0 PERFURAGAO DE POCOS
21  SENFRA 17332 PERFURACAO DE POGO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE . 30,00 e
EXECUTADO
INSTALACAO DO POGO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
1.0 INSTALACAO DO POGO
11 SEINFRA 17580 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 11
12 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3
13 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1
20 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTAGAO
21 SEINFRA 15779 TUBOEDUTOR PVC DN 40 M 30,00 30
22 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 1
23 SEINFRA 10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1
3.0 INSTALAGAO ELETRICA
32  SEINFRA  C3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 1
33 SEINFRA  COS54 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 29,16
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1
4.0 CONSTRUGAD DO CHAFARIZ
41 SEINFRA  CD054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2%2%0,5
42 SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5*2*3
43 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA 17496  TORNEIRA P/JARDIM CROMADA UND 4,00 4
52 SEINFRA 12446  TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1

Rua 11 de malo, 739 - Ceniro - CEP: 62.410-000 —- BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 — B0 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137




ESTADO DO CEA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURAGAD DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: PEREIROS, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA — CE
CNPJ: 23.478.597/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137

__CRDNOGRAM* FISICO-FINANCEIRO
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITE DESCRI DOS SERVICOS
" o % RS % RS % RS % RS % RS
10| SERVICOS PRELIMINARES 3884 | 8.142,47 | 100,00 | 814247 : : : s , -
[2.0_| PerFURACKO DE POCOS 61,16 | 12.821,03| 100,00 | 12.82103| - - . : - :
TOTAL SIMPLES 100,00 20.963,50 100,00 2_0_.953,50 - - - - - a
BDI 16,96% 100,00 | 3.55539 | 100,00| 355539 - : . : S ;
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 24.518,89 100,00 24.518,89 | 100,00 | 24.518,89 100,00 24.518,89 100,00 24.518,89
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: PAU SECO, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
PLANILHA ORCAMENTARIA
imem | fFonTE | copiGo | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANTID. | P.UNIT. P.TOTAL
PERFURAGAO DO 01 (UM) POGO RS  9.523,43
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
1.1 SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURACAO DE POCOS 7.950,00
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE
: NFR 17332 M 30,00 265,00 7.950,
2.1 SEINFRA Bk ires i 950,00
TOTAL GLOBAL SEM BDI 8.142,47
VALOR R$ DO BDI 1.380,96
TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 9.523,43
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ R 14.995.48
1.0 INSTALACAO DO POCO 3.594,54
1.1 SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 189,63 2.085,93
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
1.3 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTACAO 760,37
2.1 SEINFRA 15779 TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 22,38 671,40
2.2 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2) UND 1,00 62,20 62,20
23 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALAGCAO ELETRICA 5.102,95
3.2 SEINFRA  €3579 QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
3.3 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 5,70 166,21
3.4  SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00  4.868,00 4.868,00
4.0 CONSTRUCAO DO CHAFARIZ 3.191,78
’ SEINFRA  CO054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
- SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
43 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 201,60 201,60
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 171,39
5.1 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
52 SEINFRA 12446  TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 12.821,03
VALOR R$ DO BDI 2.174,45
TOTAL ORGAMENTO 01 POGO 14.995,48

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 82.410-000 — BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURACAD DE POCO E CONST! RUCAD DE CHAFARIZ
LOCAL: PAU SECO, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016
MEMORIAL DE CALCULO
mem | FONTE | c6DIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | uniD. | QUANTID. |  MEMORIA DE CALCULO |

PERFURACAO DO 01 (UM) POGO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 1,5%1
2.0 PERFURAGAO DE POGOS
21 SEINFRA 17332 PERFURACAD DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE M 30,00 30
EXECUTADO
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
1.0 INSTALACAO DO POCO
1.1 SEINFRA 17590 TUBQ PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 11
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154:2m-2,50mm UND 3,00 3
13 SEINFRA 15786 CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTACAO
2.1 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 30
2.2 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2) UND 1,00 1
23 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1
3.0 INSTALAGAO ELETRICA
3.2 SEINFRA C3579 QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 1
33 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 29,16
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1
4.0 CONSTRUCAO DO CHAFARIZ
41 SEINFRA  CO054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2%2%0,5
42 SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5%2*3
43 SEINFRA 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1
4.4 SEINFRA 16250 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1
5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 4
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1
A

Rua 11 de maio, 73 ) - Cen.ro = CEP: §2.410-000 —- BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.476.587/0001 - B0 Fane/Fax: (88) 3623 - 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBIETO: PERFURAGAQ DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: PAU SECO, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 120 DIAS
DESCRIGAO DOS SER
oo oA e % RS % RS % RS % RS % RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 38,84 8.142,47 | 100,00 8.142,47 - - - - - m
2.0 | PERFURACAD DE POCOS 61,16 | 12.821,03 | 100 12.821,03 - - - - - =
TOTAL SIMPLES 100,00 | 20.963,50 | 100,00 | 20.963,50 - - . g = -
BDI 16,96% 100,00 3.555,39 | 100,00 3.555,39 - - - - = -
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 24.518, 100,00 24,518,89 | 100,00 24.518,89 100,00 24.518,89 100,00 24,.518,89

Rua 11 de maio, 739 - Centro = CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE

CNPJ: 23.478.597/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBIJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: ILHA DO XAVIER, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
PLANILHA ORCAMENTARIA
imem | FONTE | copiGo | ozscmgio DOS SERVICOS [ UNID. | QUANTID. | P.UNIT. | P.TOTAL
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO RS  9.523,43
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURACAOQ DE POCOS 7.950,00
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE
INFRA M 30,00 2 |
21 SEIN 17332 S rAnes B 65,00 7.950,00
TOTAL GLOBAL SEM BDI 8.142,47
VALOR R$ DO BDI 1.380,96
TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 9.523,43
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ 14.995
1.0 INSTALACAO DO POCO 3.594,54
1.1 SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 189,63 2.085,93
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
13 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
20 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTACAO 760,37
21 SEINFRA 15779 TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 22,38 671,40
2.2 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 62,20 62,20
23 SEINFRA 10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALACAO ELETRICA 5.102,95
3.2 SEINFRA C3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
33 SEINFRA C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 5,70 166,21
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 4.868,00 4.868,00
4.0 CONSTRUCAO DO CHAFARIZ 3.191,78
t SEINFRA  C0D054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
SEINFRA (3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
A3 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 201,60 201,60
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. S000L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 171,39
5.1 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 12.821,03
VALOR R$ DO BDI 2.174,45
TOTAL ORGAMENTO 01 POGO 14.995,48

Rua 11 de maio, 7398 — Centro — CEP: 62.410-000 — BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 - £0 Fone/Fax: (88) 3623 - 1137
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ESTADO DO CEARA

GOVERNO MURNICIPAL DT BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: ILHA DO XAVIER, BARROQUINHA CEARA

FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016

MEMORIAL DE CALCULO
imem | FonTE | copiGo | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANTID. | MEMORIA DE CALCULO |
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11  SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAQO DE OBRA M2 1,50 1,51
2.0 PERFURAGAO DE POCOS
21 SEINFRA 17332 PERFURAGAO DE POGO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE M 30,00 20
EXECUTADO
" INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAOD DE CHAFARIZ
1.0 INSTALACAO DO POCO
1.1  SEINFRA 17590  TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 11
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3
1.3 SEINFRA  IS786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTACAO
2.1 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 30
22 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 1
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1
3.0 INSTALAGAO ELETRICA
3.2 SEINFRA  C3579 QUADRO DE MEDIGAO PADRAQO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 1
3.3 SEINFRA  CO0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 29,16
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITC UND 1,00 1
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ
41 SEINFRA  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2*2%0,5
42 SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5°2*3
43 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA 17496  TORNEIRA P/JARDIM CROMADA UND 4,00 4
5.2  SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1

Rua 11 de maio, 739 - Ceniro - CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE

CNPJ: 23.478.597/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 - 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURAGAOD DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: ILHA DO XAVIER, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM DE DOS SERVI
SomcAO - % RS % R % RS % RS % RS

1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 38,84 8.142,47 | 100,00 8.142,47 . Z z E s -
2.0 | PERFURACAO DE POCOS 61,16 | 12.821,03 | 100,00 | 12.821,03 - - - . - =

TOTAL SIMPLES 100,00 | 20.963,50 | 100,00 | 20.963,50 = = . . 5 :

BDI 16,96% 100,00 3.555,39 | 100,00 3.555,39 - - - - & -
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 | 24.518,89 | 100,00 | 24.518,89 | 100,00 [ 24.518,89 100,00 | 24.518,89 100 24.518,89
o ) - "

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE

CNPJ: 23.478.587/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CURIMA, BARROQUINHA CEARA

FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016

PLANILHA ORCAMENTARIA

iIrem | FONTE | copiGo | DESCRICAQ DOS SERVICOS | uNID. | QuANTID. | P.UNIT. |  P.TOTAL
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO R$  9.523,43
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
1.1 SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURAGAO DE POGOS 7.950,00
21  SEINFRA 17332 PERFURAGAO DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE M 30,00 265,00 7.950,00

EXECUTADO

TOTAL GLOBAL SEM BDI 8.142,47
VALOR R$ DO BDI 1.380,96
TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 9.523,43
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUGCAO DE CHAFARIZ RS  14.995,48
1.0 INSTALACAO DO POCO 3.594,54
11 SEINFRA  [7590  TUBO PVC NERVURADO LEVE DN !54x2m UND 11,00 189,63 2.085,93
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
1.3 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTACAD 760,37
2.1 SEINFRA 15779 TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 22,38 671,40
2.2 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 62,20 62,20
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALACAO ELETRICA 5.102,95
32 SEINFRA (3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
3.3 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 5,70 166,21
3.4 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00  4.868,00 4.868,00
4.0 CONSTRUCAO DO CHAFARIZ 3.191,78
SEINFRA  C0054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
SEINFRA (3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
43 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 201,60 201,60
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 171,39
5.1 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 12.821,03
VALOR R$ DO BDI 2.174,45
TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 14.995,48

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 —- BARROQUINHA - CE \
CNPJ: 23.478.597/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CURIMA, BARROQUINHA CEARA

FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

MEMORIAL DE CALCULO
mem | rFonTE | cobpiGo | DESCRICAO DOS SERVICOS | unp. | auanTip. | MEMORIA DE CALCULO
PERFURAGAOD DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1  SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 1,5%1
2.0 PERFURAGAO DE POCOS
21 SEINFRA (7332  PERFURACAO DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE M 30,00 p.
EXECUTADO
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUGCAO DE CHAFARIZ
1.0 INSTALAGAO DO POGO
1.1 SEINFRA 17580 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 11,00 11
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3
1.3 SEINFRA 15786 CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1
2.0 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTAGAO
21 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 30,00 30
2.2 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1,2') UND 1,00 1
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1
3.0 INSTALACAO ELETRICA
3.2 SEINFRA (3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 1
3.3 SEINFRA  COS54 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 29,16 29,16
3.4 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ
41 SEINFRA  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2%2%0,5
42 SEINFRA (3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5%2°3
43 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1
44 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 500CL, COM TAMPA UND 1,00 1
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA  |7496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 a4
52 SEINFRA 12446  TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1
[
"
N
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GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CURIMA, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM 0 DOS SERVI
DESCRIGA cos = - g M = = = = = =
1.0 | SER PRELIMINARES 38,84 8.142,47 | 100,00 8.142,47 < E - = .
2.0 nnfupsu_gﬁ DE POCOS 61,16 | 12.821,03 | 100,00 | 12.821,03 - - - - % z
TOTAL SIMPLES 100,00 | 20.963,50 | 100,00 | 20.963,50 3 - 5 2 u <
BDI 16,96% 100,00 3,555,39 | 100,00 3.555,39 - - = =z 7 =
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 [ 24.518,89 | 100,00 | 24.518,85 | 100,00 | 24.518,89 100,00 | 24.518,89 100 24,518,89
"
N\

Rua 11 de maio, 739 - Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE

CNPJ: 23.478.597/0001 — B0 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAD DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CUMATI, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS ] UNID. | QUANTID. | P.UNIT. |  P.TOTAL
PERFURAGAOC DO 01 (UM) POCO RS 17.58197
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
11 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURAGAO DE POGCOS 14.840,00
21 SENFRA 17332 PERFURAGAQ DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE " 56,00 265,00 14.840,00
EXECUTADO
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.032,47
VALOR R$ DO BDI 2.549,51
TOTAL ORCAMENTO 01 POGO 17.581,97
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ R$ 18.315,99
1.0 INSTALACAO DO POCO 6.059,73
11 SEINFRA 17590  TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 189,63 4551,12
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
13 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
2.0 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTAGAO 984,17
21 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 22,38 895,20
22 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2") UND 1,00 62,20 62,20
23 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALAGCAO ELETRICA 5.252,98
3.2 SEINFRA 3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
3.3 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 5,70 316,24
3.4 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 4.868,00 4,868,00
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ 3.191,78
42 SEINFRA (0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTECAQO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
44 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 201,60 201,60
46 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 50N0L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 171,39
51 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.660,05
VALOR R$ DO BDI 2.655,94

Rua 11 de maio, 729 - Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA = CE
FAD I 2% ATA RATNONT — AN Fone/Fax: (B8) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUGCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CUMATI, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
MEMORIAL DE CALCULO
ITem | FONTE | copiGo | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANTID. |  MEMORIA DE CALCULO |
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 1,5*1
2.0 PERFURACAO DE POCOS
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO :=£" SOMPLETAMENTE
: INFRA 17332 M ;
¥ EXECUTADO 56,00 56,00
1 INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
P INSTALACAO DO POCO
1..  SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 24,00
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV.STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3,00
13 SEINFRA 15786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1,00
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTACAO
21 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 40,00
22 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 1,00
23 SEINFRA 10876  COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1,00
3.0 INSTALACAO ELETRICA
3.2 SEINFRA  C3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 5,00
33 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 55,48
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1,00
4.0 CONSTRUCAO DO CHAFARIZ
42 SEINFRA  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2*2%0,5
43 SEINFRA  C3410 CALGADA DE PROTEGAO EM CIMEPN."ADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5*2*3
44 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1,00
46 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1,00
s INSTALACOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 4,00
52 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1,00

~

Rua 11 de maio, 739 - Centro - CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 ~ B0 Fone/Fax: (88) 3623 - 1137
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-ESTADO DO CEARA £
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURAGAO DE POGO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CUMATI, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROD
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
M DESCRICAO DOS SERVICOS
by s s x| ® | %] ® [ %] ® % RS % 5
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 48,98 | 15.032,47 | 100,00 | 15.032,47 = = - % 3 ~
2.0 PERFURACAO DE POCOS 51,02 | 15.660,05 | 100,00 | 15.660,05 - - - = 2 4
TOTAL SIMPLES 100,00 | 30.692,51 | 100,00 | 30.692,51 - - - 3 = =
BDI 16,96% 100,00 5.205,44 | 100,00 5.205,44 - . = x . 9
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 | 35.897,95 | 100,00 | 35.897,95 | 100,00 | 35.897,95 100,00 | 35.897,95 100,00 | 35.897

Rua 11 de maio, 739 — Centru — CEP: 62.410-000 — BARROQUINHA — CE
CNPJ: 23.478.597/0001 - 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERN/ MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CANADA, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
PLANILHA ORCAMENTARIA
mem | FONTE | copiGo | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANTID. | P.UNIT. | P.TOTAL
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO RS  17.581,97
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
1.1 SEINFRA  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURAGAO DE POCOS 14.840,00
21 SEINERA (7332 PERFURACAO DE POGO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE M 56,00 265,00 14.840,00
EXECUTADO
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.032,47
VALOR R$ DO BDI 2.549,51
TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 17.581,97
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ R$ _18.315,99
1.0 INSTALACAO DO POGO 6.059,73
1.1 SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 189,63 4551,12
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
1.3 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTAGAO 984,17
2.1 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 22,38 895,20
2.2 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2) UND 1,00 62,20 62,20
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALAGAO ELETRICA 5.252,98
3.2 SEINFRA (3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
3.3 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 5,70 316,24
3.4 SEINFRA 12668 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 4.868,00 4.868,00
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ 3.191,78
42 SEINFRA  C0054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
44 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 201,60 201,60
46 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 171,39
51 SEINFRA 17496  TORNEIRA P/JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.660,05
VALOR R$ DO BDI 2.655,94

TOTAL ORCAMENTO 01 POCO 18.315,99

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 - 80 Fone/Fax: (88) 3623 - 1137



ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETO: PERFURACAO DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
LOCAL: CANADA, BARROQUINHA CEARA

FONTE: SEINFRA 24.1

DATA: JULHO/2016
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Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.597/0001 - 80 Fone/Fax: (B8) 3623 - 1137

MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | FONTE | cODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANTID. | MEMORIA DE cALcULO |
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 1,5%1
2.0 PERFURACAO DE POCOS
PERFURAGAO DE POGO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE
. 17332
2.1 SEINFRA 33 B s M 56,00 56,00
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
1 INSTALACAO DO POCO
1.  SEINFRA 17590  TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 24,00
1.2 SEINFRA 17566 FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3,00
1.3 SEINFRA 15786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1,00
2.0 INSTALACAO HIDRAULICA - CAPTAGCAO
21 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 40,00
2.2 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2) UND 1,00 1,00
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1,00
3.0 INSTALACAO ELETRICA
32 SEINFRA  €3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 5,00
3.3 SEINFRA  C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 55,48
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1,00
4.0 CONSTRUGAQ DO CHAFARIZ
42 SEINFRA  C0054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2*2*0,5
43 SEINFRA  C3410 CALCADA DE PROTEGCAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5%2*3
44 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1,00
46 SEINFRA 16250 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1,00
5, INSTALAGOES HIDRAULICAS
51 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 4,00
52 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1,00



OBJETO: PERFURAGAO DE POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ

LOCAL: CANADA, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM ESCRICAO DOS SERVI
4 clo i % RS % RS % RS % RS % RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 48,98 15.032,47 | 100,00 15.032,47 - - - - - -
J2.0 PERFURACAO DE POCOS 51,02 | 15.660,05 | 100,00 | 15.660,05 - - - 2 3 -
TOTAL SIMPLES 100,00 [ 30.692,51 | 100,00 | 30.692,51 - - . = :
__ BDI1696% 100,00 5.205,44 | 100,00 5.205,44 - - - = - 2
TOTAL ACUMULADO P/ 01 POCO 100,00 | 35.897,95 | 100,00 | 35.897,95| 100,00 | 35.897,95| 100,00 | 35.897,95 | 100,00 | 35.897,95

Rua 11 de maio, 739 — Centro — CEP: 62.410-000 —- BARROQUINHA - CE
CNPJ: 23.478.587/0001 — 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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237500 DO CEARA
GOVERNO [AUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAQ DE POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: BELO MONTE, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
PLANILHA ORCAMENTARIA
iTeMm | FoNTE | cépiGo | DESCRICAQ DOS SERVICOS 1 unip. | QUANTID. | P.UNIT. |  P.TOTAL
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO RS 17.581,97
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 192,47
11 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 128,31 192,47
2.0 PERFURAGAO DE POGOS 14.840,00
21  SEINFRA 17332 PERFURACAO DE POGO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE v 56,00 265,00 14.840,00
EXECUTADO
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.032,47
VALOR R$ DO BDI 2.549,51
TOTAL ORGAMENTO 01 POCO 17.581,97
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ R$ 1831599
1.0 INSTALACAO DO POCO 6.059,73
11 SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 189,63 4,551,12
1.2 SEINFRA 17566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 363,21 1.089,63
1.3 SEINFRA 15786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 418,98 418,98
2.0 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTACAD 984,17
2.1 SEINFRA 15779  TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 22,38 895,20
2.2 SEINFRA 11801  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 62,20 62,20
23 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 26,77 26,77
3.0 INSTALAGAO ELETRICA 5.252,98
3.2 SEINFRA (3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 68,74
33 SEINFRA  C0S54 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 5,70 316,24
34 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 4.868,00 4.868,00
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ 3.191,78
42 SEINFRA  CD054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 284,36 568,72
SEINFRA (3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENT AL £/ BASE OF CONCRETO M2 3,00 162,37 487,11
44  SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETU, D=1,50M, H = 0.5Un UND 1,00 201,60 201,60
46 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1.934,35 1.934,35
5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 171,39
51 SEINFRA 17496 TORNEIRA P/JARDIM CROMADA UND 4,00 41,46 165,84
52 SEINFRA 12446  TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 5,55 5,55
TOTAL GLOBAL SEM BDI 15.660,05
VALOR R$ DO BDI 2.655,94

TOTAL ORCAMENTO 01 18.315,99
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Rua 11 de maio, 738 - Centro — CEP: 62.410-000 - BARROQUINHA - CE
CNP.J: 23.478.597/0001 - 80 Fone/Fax: (88) 3623 — 1137
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO: PERFURACAO DE POGCO E CONSTRUGCAO DE CHAFARIZ
LOCAL: BELO MONTE, BARROQUINHA CEARA
FONTE: SEINFRA 24.1
DATA: JULHO/2016
MEMORIAL DE CALCULO
mem | FONTE | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTID. MEMORIA DE CALCULO
PERFURACAO DO 01 (UM) POCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1  SEINFRA (1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 1,50 15*1
2.0 PERFURAGAO DE POGOS
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE
; SEINFRA 17332
= EXECUTADO " ¥ i
INSTALACAO DO POCO E CONSTRUGAO DE CHAFARIZ
Y INSTALACAO DO POCO
1. SEINFRA 17590 TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m UND 24,00 24,00
1.2 SEINFRA  I7566  FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm UND 3,00 3,00
13 SEINFRA  I5786  CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 UND 1,00 1,00
2.0 INSTALAGAO HIDRAULICA - CAPTAGAQ
21 SEINFRA 15779 TUBO EDUTOR PVC DN 40 M 40,00 40,00
2.2 SEINFRA 11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') UND 1,00 1,00
2.3 SEINFRA 10876 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2" UND 1,00 1,00
3.0 INSTALAGAO ELETRICA
3.2 SEINFRA (3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 5,00
3.3 SEINFRA  C€0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 55,48 55,48
3.4 SEINFRA 12669 BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO UND 1,00 1,00
4.0 CONSTRUGAO DO CHAFARIZ
42  SEINFRA  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,00 2°2°05
43 SEINFRA  C3410 CALGADA DE PROTEGAOQ EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 3,00 0,5*2*3
44 SEINFRA 16244  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M UND 1,00 1,00
46 SEINFRA 16250  CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA UND 1,00 1,00
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.1 SEINFRA 17436 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UND 4,00 4,00
5.2 SEINFRA 12446 TORNEIRA BOIA EM PVC @ 3/4" UND 1,00 1,00
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