


CONSTRUTORA PILARES

SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS



À Comissão Permanente de Licitação DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA.

O Licitante **CONSTRUTORA PILARES EIRELI - ME**, CNPJ N.º **11.435.446/0001-65**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N.º 05.006/2016-TP**:

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO I CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

LOTE 1 - UNHA DE GATO

VALOR LOTE 1 R\$ 35.202,85 (trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

LOTE 2 - PEREIRO

VALOR LOTE 2 R\$ 23.952,51 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

LOTE 3 - PAU SECO

VALOR LOTE 3 R\$ 23.952,51 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

LOTE 4 - ILHA DO XAVIER

VALOR LOTE 4 R\$ 23.952,51 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

LOTE 5 - CURIMÃ

VALOR LOTE 5 R\$ 23.952,51 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

CONSTRUTORA PILARES

SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS



LOTE 6 -CUMATI

VALOR LOTE 6 R\$ 35.202,85 (trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

LOTE 7 -CANADÁ

VALOR LOTE 7 R\$ 35.202,85 (trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

LOTE 8 -BELO MONTE

VALOR LOTE 8 R\$ 35.202,85 (trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

LOTE 9 -ARARAS

VALOR LOTE 9 R\$ 27.673,44 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Proponente: CONSTRUTORA PILARES EIRELI – ME

Endereço: Rua Euzébio de Queiroz, 1106 A - Montese – Fortaleza-CE – CEP. 60.410-224


CNPJ: 11.435.446/0001-65

Prazo de Execução: 30 (Trinta) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Fortaleza-CE, 12 de agosto de 2016

CONSTRUTORA PILARES EIRELI – ME


Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador
RG 96002500870 SSP CE
CPF 418.758.853-15

COMISSÃO
 FI - 586
 P

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L.S. Hora: 88,81%	
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA : 12/08/2016	
	ENDEREÇO:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	BDI : 16,96%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE	FONTES	
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016-TP	VERSÃO	
			DATA REF.	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	LOTE 1 - UNHA DE GATO	35.202,85
2	LOTE 2 -PEREIROS	23.952,51
3	LOTE 3 -PAU SECO	23.952,51
4	LOTE 4 -ILHA DO XAVIER	23.952,51
5	LOTE 5 -CURIMÃ	23.952,51
6	LOTE 6 -CUMATI	35.202,85
7	LOTE 7 -CANADÁ	35.202,85
8	LOTE 8 -BELO MONTE	35.202,85
9	LOTE 9 -ARARAS	27.673,44
Valor Total do Orçamento		264.294,88

Importa o Valor Total deste Orçamento em **Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos.**

Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0813130774
 CREA CE 53287
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES FIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96002500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15

[Handwritten signatures]



CONSTRUTORA PILARES SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			L.S. Hora: 88,81%		
					L.S. Mês: 50,72%		
OBRA:	LOTE 1 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%		
ENDEREÇO:	UNHA DE GATO - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE						
EDITAL:	TOMADA DE PREÇO Nº 05.006/2016 -TP						

COMISSÃO
FI - 587
P

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					15.026,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					14.840,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	56,00	265,00	14.840,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					15.072,05
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					5.817,22
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	24,00	182,04	4.368,96
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					944,61
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	40,00	21,48	859,20
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					5.051,68
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	55,48	5,61	311,24
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33
<p>Valor Orçamento (A): 30.098,20 Valor Encargos (B): 384,83 Total sem Encargos (A - B): 29.713,37 Valor BDI (C): 5.104,65 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00 Valor Total (A + C + D): 35.202,85</p>							

Trinta e Cinco Mil Duzentos e Dois reais e Oitenta e Cinco centavos


PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA CE 53287
GEÓLOGO

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador
RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

CONSTRUTORA PILARES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L.S. Hora: 88,81%			
			L.S. Mês: 50,72%			
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 1 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%
	ENDEREÇO:	UNHA DE GATO - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
	EDITAL:	TOMADA DE PREÇO Nº 05.006/2016 -TP				


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	15.026,15	100,00 %	100,00 %
			15.026,15	15.026,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	15.023,37	100,00 %	100,00 %
			15.023,37	15.023,37
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.096,40	100,00 %	100,00 %
			5.096,40	5.096,40
		35.145,92	35.145,92	35.145,92
		35.145,92	35.145,92	35.145,92



Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0613130774
 CREA CE 53267
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES EIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96002500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				L. S. Hora: 88,81%	
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 2 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	
	ENDEREÇO:	PEREIROIS - BARROQUINHA -CEARÁ	BDI :	16,96%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO						8.136,15
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2	PERFURAÇÃO DE POÇOS						7.950,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	30,00	265,00	7.950,00
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ						12.343,08
2.1	INSTALAÇÃO DO POÇO						3.450,70
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	11,00	182,04	2.002,44
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2	INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO						729,81
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	30,00	21,48	644,40
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3	INSTALAÇÃO ELETRICA						4.904,03
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	29,16	5,61	163,59
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4	CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ						3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁUCAS						164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A): 20.479,23

Valor Encargos (B): 349,04

Total sem Encargos (A - B): 20.130,19

Valor BDI (C): 3.473,28

Valor BDI Diferenciado (D): 0,00

Valor Total (A + C + D): 23.952,51

CONSTRUTORA PILARES EIRELI

Francisco Márcio Pinto, Braga Madeiro

Administrador

RG Nº 96002500870 SSP CE

CPF Nº 418.758.853-15


Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Um centavos

PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA - CE 53267
GEÓLOGO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L. S. Hora: 88,81%
			L. S. Mês: 50,72%
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 2 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA : 12/08/2016
	ENDEREÇO:	PEREIROS - BARROQUINHA -CEARÁ	BDI : 16,96%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FORTE
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP	VERSÃO
			DATA REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
			03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	8.136,15	100,00 %	100,00 %
			8.136,15	8.136,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	12.343,08	100,00 %	100,00 %
			12.343,08	12.343,08
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.473,28	100,00 %	100,00 %
			3.473,28	3.473,28
		23.952,51	23.952,51	23.952,51
		23.952,51	23.952,51	23.952,51



Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0613130774
 CREA CE 53267
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES EIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96602500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

L. S. Hora: 88,81%

L. S. Mês: 50,72%

CONSTRUTORA PILARES
SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS

OBRA: LOTE 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.

ENDEREÇO: PAU SECO - BARROQUINHA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE

OBSERVAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP

DATA : 12/08/2016 **BDI :** 16,96%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016

COMISSA
FI - 594

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					8.136,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					7.950,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	30,00	265,00	7.950,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					12.343,08
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					3.450,70
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	11,00	182,04	2.002,44
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					729,81
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	30,00	21,48	644,40
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					4.904,03
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	29,16	5,61	163,59
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A): **20.479,23**

Valor Encargos (B): **349,04**

Total sem Encargos (A - B): **20.130,19**

Valor BDI (C): **3.473,28**

Valor BDI Diferenciado (D): **0,00**

Valor Total (A + C + D): **23.952,51**

PEDRO ÂNGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA - CE 53267
GEÓLOGO

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador

RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Um centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

L.S. Hora: 88,81%

L.S. Mês: 50,72%

CONSTRUTORA PILARES
SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS

OBRA: LOTE 3 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE.

ENDEREÇO: PAU SECO - BARROQUINHA -CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE

OBSERVAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP

DATA : 12/08/2016 **BDI :** 16,96%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	8.136,15	100,00 %	100,00 %
			8.136,15	8.136,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	12.343,08	100,00 %	100,00 %
			12.343,08	12.343,08
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.473,28	100,00 %	100,00 %
			3.473,28	3.473,28
			23.952,51	23.952,51
			23.952,51	23.952,51

COMISSA
CITACAO
FI - 592
P

PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA CE 53287
GEÓLOGO

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador
RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

Marcio
P



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			L. S. Hora: 88,81%			
			L. S. Mês: 50,72%			
CONSTRUTORA PILARES SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS	OBRA:	LOTE 4 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%
	ENDEREÇO:	ILHA DO XAVIER - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	SBC	2016/07 - Rio Branco	07/2016	
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016-TP	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
			SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	06/2016	
		SINAPI	2016/06 SEM DESONERAÇÃO	06/2016		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					8.136,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					7.950,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	30,00	265,00	7.950,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					12.343,08
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					3.450,70
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	11,00	182,04	2.002,44
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					729,81
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	30,00	21,48	644,40
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					4.904,03
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	29,16	5,61	163,59
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A):	20.479,23
Valor Encargos (B):	349,04
Total sem Encargos (A - B):	20.130,19
Valor BDI (C):	3.473,28
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	23.952,51

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador
RG Nº 9602500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA - CE 53267
GEÓLOGO

Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Um centavos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L.S. Hora: 88,81%
			L.S. Mês: 50,72%
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 4 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA : 12/08/2016
	ENDEREÇO:	ILHA DO XAVIER - BARROQUINHA -CEARÁ	BDI : 16,96%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016-TP	VERSÃO
			DATA REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
			03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	8.136,15	100,00 %	100,00 %
			8.136,15	8.136,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	12.343,08	100,00 %	100,00 %
			12.343,08	12.343,08
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.473,28	100,00 %	100,00 %
			3.473,28	3.473,28
		23.952,51	23.952,51	23.952,51
		23.952,51	23.952,51	23.952,51

COMISSA
FI - 544
CITADO

Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0613130774
 CREA CE 53267
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES EIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96002500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			L. S. Hora: 88,81% L. S. Mês: 50,72%			
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 5 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%
	ENDEREÇO:	CURIMÁ - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	SBC	2016/07 - Rio Branco	07/2016	
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
			SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	06/2016	
		SINAPI	2016/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2016		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CORRETO
595
CITILAO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					8.136,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					7.950,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	30,00	265,00	7.950,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					12.343,08
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					3.450,70
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	11,00	182,04	2.002,44
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					729,81
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	30,00	21,48	644,40
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					4.904,03
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	29,16	5,61	163,59
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A):	20.479,23
Valor Encargos (B):	349,04
Total sem Encargos (A - B):	20.130,19
Valor BDI (C):	3.473,28
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	23.952,51

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madraro
Administrador
RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0613130774
CREA CE 53267
GEÓLOGO

Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Um centavos

CONSTRUTORA PILARES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L.S. Hora: 88,81%			
			L.S. Mês: 50,72%			
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 5 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%
	ENDEREÇO:	CURIMÁ - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	8.136,15	100,00 %	100,00 %
			8.136,15	8.136,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	12.343,08	100,00 %	100,00 %
			12.343,08	12.343,08
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.473,28	100,00 %	100,00 %
			3.473,28	3.473,28
		23.952,51	23.952,51	23.952,51
		23.952,51	23.952,51	23.952,51



Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0613130774
 CREA CE 53267
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES EIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96002500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			L. S. Hora: 88,81%			
			L. S. Mês: 50,72%			
CONSTRUTORA PILARES SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS	OBRA:	LOTE 6 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%
	ENDEREÇO:	CUMATI - BARROQUINHA -CEARÁ	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP				

COMISSA
FI - 598
CUMAO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					15.026,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					14.840,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	56,00	265,00	14.840,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					15.072,05
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					5.817,22
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	24,00	182,04	4.368,96
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					944,61
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	40,00	21,48	859,20
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					5.051,68
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	55,48	5,61	311,24
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSIVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A):	30.098,20
Valor Encargos (B):	384,83
Total sem Encargos (A - B):	29.713,37
Valor BDI (C):	5.104,65
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	35.202,85

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
Administrador
RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15


PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP 0813130774
CREA CE 53287
GEÓLOGO

Trinta e Cinco Mil Duzentos e Dois reais e Oitenta e Cinco centavos

ORA PILARES EIR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			L.S. Hora: 88,81%
			L.S. Mês: 50,72%
CONSTRUTORA PILARES <small>SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS</small>	OBRA:	LOTE 6 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA : 12/08/2016
	ENDEREÇO:	CUMATI - BARROQUINHA -CEARÁ	BDI : 16,96%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE	FONTE
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016 - TP	VERSÃO
			DATA REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
			03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO	15.026,15	100,00 %	100,00 %
			15.026,15	15.026,15
2	INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	15.072,05	100,00 %	100,00 %
			15.072,05	15.072,05
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.104,65	100,00 %	100,00 %
			5.104,65	5.104,65
		35.202,85	35.202,85	35.202,85
		35.202,85	35.202,85	35.202,85




Pedro Angelo Silva de Moraes
PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
 RNP 0613130774
 CREA CE 53287
 GEÓLOGO

Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
CONSTRUTORA PILARES EIRELI
 Francisco Márcio Pinto Braga Madeiro
 Administrador
 RG Nº 96002500870 SSP CE
 CPF Nº 418.758.853-15

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			L. S. Hora: 88,81%					
			L. S. Mês: 50,72%					
CONSTRUTORA PILARES SOLUÇÕES EM POÇOS PROFUNDOS	OBRA:	LOTE 7 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	DATA :	12/08/2016	BDI :	16,96%		
	ENDEREÇO:	CANADÁ - BARROQUINHA -CEARÁ	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	03/2016
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE						
	OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.006/2016- TP						
								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		PERFURAÇÃO DO 01 (UM) POÇO					15.026,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	124,10	186,15
1.2		PERFURAÇÃO DE POÇOS					14.840,00
1.2.1	I7332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	56,00	265,00	14.840,00
2		INSTALAÇÃO DO POÇO E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ					15.072,05
2.1		INSTALAÇÃO DO POÇO					5.817,22
2.1.1	I7590	TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m	SEINFRA	UN	24,00	182,04	4.368,96
2.1.2	I7566	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm	SEINFRA	UN	3,00	348,68	1.046,04
2.1.3	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	SEINFRA	UN	1,00	402,22	402,22
2.2		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - CAPTAÇÃO					944,61
2.2.1	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	SEINFRA	M	40,00	21,48	859,20
2.2.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00	59,71	59,71
2.2.3	I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00	25,70	25,70
2.3		INSTALAÇÃO ELETRICA					5.051,68
2.3.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,16	67,16
2.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	55,48	5,61	311,24
2.3.3	I2669	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS, TIPO PALITO	SEINFRA	UN	1,00	4.673,28	4.673,28
2.4		CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ					3.094,01
2.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,00	281,10	562,20
2.4.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	160,43	481,29
2.4.3	I6244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M	SEINFRA	UN	1,00	193,54	193,54
2.4.4	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.856,98	1.856,98
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS					164,53
2.5.1	I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	39,80	159,20
2.5.2	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	5,33	5,33

Valor Orçamento (A):	30.098,20
Valor Encargos (B):	384,83
Total sem Encargos (A - B):	29.713,37
Valor BDI (C):	5.104,65
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	35.202,85

CONSTRUTORA PILARES EIRELI
Francisco Márcio Pinto Braga Madeira
Administrador
RG Nº 96002500870 SSP CE
CPF Nº 418.758.853-15

PEDRO ANGELO SILVA DE MORAIS
RNP-0813130774
CREA CE 53267
GEÓLOGO

Trinta e Cinco Mil Duzentos e Dois reais e Oitenta e Cinco centavos

