



Planilha para verificação do BDI

Regime de execução dos serviços:			23,58%
Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto: 23,58%
Seguro e Garantia (S e G)	De 0,30% até 0,82%	Garantia: 0,75%	Observação: Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
Risco (R)	De 0,56% até 0,89%	Risco: 0,85%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,85% até 1,11%	Despesas financeiras: 0,95%	
Administração Central (AC)	De 1,50% até 4,49%	Administração central: 3,90%	
Lucro (L)	De 3,50% até 6,22%	Lucro: 6,00%	
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos: 8,65%	

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
 R = TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO;
 DF= TAXA DE CUSTO FINANCEIRO DO CAPITAL DE GIRO;
 T= TAXA DOS TRIBUTOS
 S= TAXA DO SEGURO
 G= TAXA DA GARANTIA
 I.= LUCRO OU REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA EMPRESA

- Conforme Acórdão 2622/2013 do TCU:

- 1) O valor de BDI mínimo da faixa de aceitação sem justificativa é de 20,00%.
- 2) O valor de BDI máximo da faixa de aceitação sem justificativa é de 30,00%.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45

 Antonio Moreira Benicio
 CPF: 888.213.113-00
 Sócio Diretor

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

Bocha

jun

SERVIÇO **COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE**

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Caminhão Caçamba 6 m³ - com combustível e manutenção - SEDE	2,00	5	MÊS	R\$ 980,38	R\$ 1.960,77	R\$ 9.803,84
2	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	MÊS	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 33,54
3	Vassourão	4,00	5	MÊS	R\$ 9,22	R\$ 36,90	R\$ 184,48
4	Garfo de 8 dentes	1,00	5	MÊS	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 23,20
5	Fardamento Agente de Limpeza	2,00	5	MÊS	R\$ 18,54	R\$ 37,08	R\$ 185,42
6	Fardamento Motorista	0,66	5	MÊS	R\$ 20,65	R\$ 13,63	R\$ 68,15
7	Sapatos vulcanizado	1,00	5	MÊS	R\$ 11,99	R\$ 11,99	R\$ 59,97
8	Botina de segurança	2,00	5	MÊS	R\$ 10,07	R\$ 20,15	R\$ 100,74
9	Meia cano curto	3,33	5	MÊS	R\$ 2,99	R\$ 9,95	R\$ 49,75
10	Capa para Chuva	1,00	5	MÊS	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 22,44
11	Protetor solar fator 30	12,00	5	MÊS	R\$ 3,63	R\$ 43,56	R\$ 217,80
12	Luva	3,00	5	MÊS	R\$ 1,32	R\$ 3,95	R\$ 19,77
13							
14							
15							
					TOTAL =>	R\$ 2.153,82	R\$ 10.769,10

MÃO DE OBRA

Função	SALÁRIO BASES E ADICIONAIS			AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS 85,9895% POR PROFISSIONAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)	CUSTO TOTAL PERÍODO - 5 MESES (R\$)	
	Qtd	Categoria	Qtd Meses	SALÁRIO BASE (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)				P. Saúde, Seguros (R\$)
1 Encarregado de turma / Feltor	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	1.059,30	61,24	286,00	195,89	543,13	1.256,66	6.283,30
2 Motorista de Viatura Pessada 120%	2,000	RH - OPERAÇÕES	5	1.389,44	59,27	407,09	96,55	562,91	6.294,25	31.471,23
3 Gari - Coletor - I40%	6,000	RH - OPERAÇÕES	5	1.246,00	71,40	377,62	96,55	545,57	17.178,02	85.890,10

Handwritten signature and initials

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS

SERVIÇO

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Caminhão Caçamba 6 m ³ - com combustível e manutenção - DISTRITOS	1,00	5	Und/Mês	R\$ 1.170,75	R\$ 1.170,75	R\$ 5.853,75
2	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 8,14	R\$ 8,14	R\$ 40,70
3	Vassourão	2,00	5	Und/Mês	R\$ 10,04	R\$ 20,08	R\$ 100,40
4	Garfo de 8 dentes	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,05	R\$ 5,05	R\$ 25,25
5	Fardamento Agente de Limpeza	1,00	5	Und/Mês	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 112,50
6	Fardamento Motorista	0,33	5	Und/Mês	R\$ 22,48	R\$ 7,42	R\$ 37,09
7	Sapatos vulcanizado	0,66	5	Und/Mês	R\$ 13,05	R\$ 8,61	R\$ 43,07
8	Botina de segurança	1,00	5	Und/Mês	R\$ 12,23	R\$ 12,23	R\$ 61,15
9	Meia cano curto	1,66	5	Und/Mês	R\$ 3,57	R\$ 5,93	R\$ 29,63
10	Capa para Chuva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,45	R\$ 5,45	R\$ 27,25
11	Protetor solar fator 30	6,00	5	Und/Mês	R\$ 4,41	R\$ 26,46	R\$ 132,30
12	Luva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 1,68	R\$ 1,68	R\$ 8,40
13							
TOTAL =>						R\$ 1.294,30	R\$ 6.471,49

MÃO DE OBRA

Função	SALÁRIO BASES E ADICIONAIS				AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS 85,9895% POR PROFISSIONAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)	CUSTO TOTAL NO PERÍODO - 5 MESES (R\$)	
	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)				P. Saúde, Seguros (R\$)
1 Encarregado de turma / Feitor	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.059,30	61,24	286,00	195,89	543,13	1.256,66	6.283,30
2 Motorista de Viatura Pessada 120%	1,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.389,44	59,27	407,09	96,55	562,91	3.147,12	15.735,62
3 Gari - Coletor - 140%	3,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.246,00	71,40	377,62	96,55	545,57	8.589,01	42.945,05
4											
5											
TOTAL									R\$ 12.992,79	R\$ 64.063,96	

Handwritten signatures and stamps:
 - Top right: "GIAÇÃO" stamp and signature.
 - Middle right: "Rafael" signature.
 - Bottom right: "Gari" signature and other marks.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS

SERVIÇO

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CÁLCULOS SERÁ ADOTADO OS SEGUINTE VALORES		TOTAL BENEFÍCIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)			TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)
CLASSE	Und	VALOR	ITEM	R\$	TOTAL SALÁRIO BASE NO PERÍODO	% DE ENCARGO SOCIAL	TOTAL DO ENCARGO (MÊS)
VALOR MENSAL	R\$	R\$ 17.655,99	AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA	2.471,20	2.471,20	R\$	12.355,99
QUANTIDADE	m³	614,40	LEIS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)	R\$ 5.657,09	R\$ 28.285,45	R\$ 4.864,51
VALOR UNITÁRIO	R\$	28,74	BDI	% DE BDI	R\$ 23,58%	TOTAL DO CUSTO MÊS	R\$ 71.435,45
TOTAL CONTRATUAL	R\$	R\$ 88.279,95		% DE ENCARGO SOCIAL	R\$ 85,9895%	TOTAL BDI MÊS	R\$ 3.368,90
				TOTAL DO CUSTO MÊS	R\$ 14.287,09	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	R\$ 16.844,50
				TOTAL BDI MÊS	R\$ 3.368,90	TOTAL BDI NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	R\$ 16.844,50
				TOTAL =>	R\$ 88.279,95		

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CPF: 10.332.152/0001-45
Antonio Michalski
ANTONIO MICHALSKI
CPF: 886.215.112-00

Andre Luiz Nunes Aguiar
ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR
ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D



Aguiar

Aguiar

SERVIÇO **VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA**

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Carro Pontal (Tipo Gari) C/ Manutenção	1,00	5	Und/Mês	R\$ 73,68	R\$ 73,68	R\$ 368,40
2	Vassourão tipo limoseiro	16,00	5	Und/Mês	R\$ 12,14	R\$ 194,24	R\$ 971,20
3	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 8,14	R\$ 8,14	R\$ 40,70
4	Ciscador 14 dentes	3,00	5	Und/Mês	R\$ 3,85	R\$ 11,55	R\$ 57,75
5	Facão 14"	2,00	5	Und/Mês	R\$ 7,55	R\$ 15,10	R\$ 75,50
6	Fardamento Agente de Limpeza	2,66	5	Und/Mês	R\$ 22,50	R\$ 59,85	R\$ 299,25
7	Botina de segurança	2,66	5	Und/Mês	R\$ 12,23	R\$ 32,53	R\$ 162,66
8	Meia cano curto	2,66	5	Und/Mês	R\$ 3,57	R\$ 9,50	R\$ 47,48
9	Capa para Chuva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,45	R\$ 5,45	R\$ 27,25
10	Protetor solar fator 30	16,00	5	Und/Mês	R\$ 4,41	R\$ 70,56	R\$ 352,80
11							
TOTAL =>						R\$ 480,60	R\$ 2.402,99

MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA			ENCARGOS 85,9895% POR PROFISSIONAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)	CUSTO TOTAL NO PERÍODO - 5 MESES (R\$)
					Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)	P. Saúde, Seguros (R\$)			
1	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	61,24	286,00	195,89	910,89	1.256,66	6.283,30
2	7,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	71,40	377,62	96,55	918,37	17.723,60	88.618,02
3										
TOTAL								R\$ 18.980,26	R\$ 94.901,31	



Handwritten signature in pink ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Carro de mão	1,00	5	Und/Mês	R\$ 33,40	R\$ 33,40	R\$ 167,00
2	Facaõ 14"	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 35,40
3	Machado	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 36,00
4	Enxada com cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 39,05
5	Pa Quadrada c/ cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,73	R\$ 7,73	R\$ 38,65
6	Ciscador 14 dentes	1,00	5	Und/Mês	R\$ 3,61	R\$ 3,61	R\$ 18,05
7	Tesoura para poda ajustável 70 cm	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,59	R\$ 5,59	R\$ 27,95
8	Fardamento Agente de Limpeza	2,00	5	Und/Mês	R\$ 21,37	R\$ 42,74	R\$ 213,70
9	Botina de segurança	2,00	5	Und/Mês	R\$ 11,61	R\$ 23,22	R\$ 116,10
10	Boné	2,00	5	Und/Mês	R\$ 2,33	R\$ 4,66	R\$ 23,30
11	Capa para Chuva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,17	R\$ 5,17	R\$ 25,85
12	Luva	21,00	5	Und/Mês	R\$ 1,54	R\$ 32,34	R\$ 161,70
13	Protetor solar fator 30	10,00	5	Und/Mês	R\$ 4,18	R\$ 41,80	R\$ 209,00
14							
15							
TOTAL =>						R\$ 222,35	R\$ 1.111,75

COMISSÃO
 FI 581
 CITAÇÃO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES

SERVIÇO

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Relatório Diagnóstico dos lixões	8,57	5	H	R\$ 24,33	R\$ 208,54	R\$ 1.042,71
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL =>						R\$ 208,54	R\$ 1.042,71

COMISSÃO 5831
 CITAÇÃO

TOTAL

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CALCULOS SERÁ ADOTADO OS SEGUINTE VALORES			TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)		
CLASSE	Und	VALOR	R\$		
VALOR MENSAL	R\$	257,71	TOTAL DO ENCARGO (MÊS)		
QUANTIDADE	H	8,00	TOTAL DO ENCARGO SOCIAL		
VALOR UNITÁRIO	R\$	32,21	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 5 MESES (R\$)		
			TOTAL BDI MÊS		
			TOTAL BDI NO PERÍODO 5 MESES (R\$)		

X

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES

SERVIÇO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
TOTAL CONTRATUAL		1.288,56			23,58%		208,54	49,17	1.042,71	245,85
TOTAL =>									R\$	1.288,56

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
 JUSUBIA MARINA BENICIO
 VILCINIO MOEITA
 CPF: 888.351.73-00

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 REG. CIVIL CREA Nº 47.215-5



Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000

C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8

Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812



À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Barroquinha

REF.: TOMADA DE PREÇOS 05.004/2016-TP/2016

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2016 – TP/ 2016, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, e que acatamos inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8666/93 e suas alterações e as condições da tomada de preços Nº 05.004/2016 – TP/ 2016

VALOR TOTAL DA PROPOSTA MENSAL, R\$: 86.399,82 (OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, R\$: 431.999,09 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Moreira Benicio, portador da carteira de Identidade nº. 99010392369 e CPF nº 896.235.173-00, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e o prazo de execução de 5 (cinco) meses.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, dizendo ainda que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93 e também para fins do disposto no inciso V do at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente

Barroquinha 09 de agosto de 2016

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.332.152/0001-45

Antonio Moreira Benicio
CPF: 896.235.173-00
Sócio-Administrador


ANDRE LUIZ NUNE
ENG. CIVIL CREA Nº 47.211








ORÇAMENTO BASICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE	m³	1.275,00	R\$ 26,06	R\$ 166.108,48
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS	m³	614,40	R\$ 28,74	R\$ 88.279,95
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS , LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	m²	168.000,00	R\$ 0,14	R\$ 120.248,65
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Eq	1,00	R\$ 11.214,69	R\$ 56.073,45
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES	H	8,00	R\$ 32,21	R\$ 1.288,56
TOTAL GLOBAL				R\$ 431.999,09

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.332.152/0001-45
Antonio Moreira Benicio
Antonio Moreira Benicio
CPF: 898.235.173-00
Sócio-Administrador

Andre Luiz Nunes Aguiar
ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

Pacha

[Handwritten signatures and initials]

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS	% MÊS	2º MÊS	% MÊS	3º MÊS	% MÊS	4º MÊS	% MÊS	5º MÊS	% MÊS
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE DISTRITOS	R\$ 166.108,48	38,45%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS-	R\$ 88.279,95	20,44%	R\$ 17.655,99	20,00%	R\$ 17.655,99	20,00%	R\$ 17.655,99	20,00%	R\$ 17.655,99	20,00%	R\$ 17.655,99	20,00%
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	R\$ 120.248,65	27,84%	R\$ 24.049,73	20,00%	R\$ 24.049,73	20,00%	R\$ 24.049,73	20,00%	R\$ 24.049,73	20,00%	R\$ 24.049,73	20,00%
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 56.073,45	12,98%	R\$ 11.214,69	20,00%	R\$ 11.214,69	20,00%	R\$ 11.214,69	20,00%	R\$ 11.214,69	20,00%	R\$ 11.214,69	20,00%
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES	R\$ 1.288,56	0,30%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%
TOTAL GLOBAL	R\$ 431.999,09	100,00%	R\$ 86.399,82	20,00%	R\$ 86.399,82	20,00%	R\$ 86.399,82	20,00%	R\$ 86.399,82	20,00%	R\$ 86.399,82	20,00%
TOTAL ACUMULADO NO PERÍODO			86.399,82	20,00%	172.799,63	40,00%	259.199,45	60,00%	345.599,27	80,00%	431.999,09	100,00%

[Handwritten signature]

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
[Handwritten signature]
 Antonio Moreira Brito
 CPF: 886.275.13-00
 Sócio Titular

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



I - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - MENSALISTA		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social - (INSS)	20,00%
A2	SESC / SESI / SEST	1,50%
A3	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Acidente de Trabalho - (GIIL-RAT)	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
Total do Grupo "A"		37,80%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriados	4,69%
B3	Auxílio Doença	0,69%
B4	13o. Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%
B8	Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,41%
B10	Licença Maternidade	0,02%
Total do Grupo "B"		23,20%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,35%
C2	Aviso Prévio Indenizado	5,97%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4,02%
C4	Indenização em rescisões sem justa causa	4,88%
C5	Indenização Adicional	0,38%
Total do Grupo "C"		15,60%
Grupo "D" - Reincidências		Percentual
D1	Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,77%
D2	Incidência do Grupo "A" sobre o Item "C1"	0,61%
Total do Grupo "D"		9,39%
TOTAL DOS ENCARGOS		85,99%

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
 Antonio Moreira Benicio
 CPF: 888.210.113-00
 Sócio L. D. U. R.

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

Pocho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]