

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/68-88565812

SERVIÇO	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES							
	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	
TOTAL CONTRATUAL		1.288,56	23,59%		208,54	49,17	1.042,71	245,85
							TOTAL =>	1.288,56

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45

 Antonio Moreira Gerente Geral
 CPF: 898.251.73-00

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

VARIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Carro Pontal (Tipo Garf) C/ Manutenção	0	5	Und/Mês	R\$ 73,68	R\$ 73,68	R\$ 368,40
2	Vassourão tipo limoeiro	0	5	Und/Mês	R\$ 12,14	R\$ 194,24	R\$ 971,20
3	Pa Quadrada c/ cabo	0	5	Und/Mês	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 33,55
4	Ciscador 14 dentes	0	5	Und/Mês	R\$ 3,61	R\$ 10,83	R\$ 54,15
5	Facão 14"	0	5	Und/Mês	R\$ 3,61	R\$ 7,22	R\$ 36,10
6	Fardamento Agente de Limpeza	0	5	Und/Mês	R\$ 18,54	R\$ 49,32	R\$ 246,58
7	Botina c/ e segurança	0	5	Und/Mês	R\$ 10,07	R\$ 26,79	R\$ 133,93
8	Meia cano curto	0	5	Und/Mês	R\$ 2,99	R\$ 7,95	R\$ 39,77
9	Capa para Chuva	0	5	Und/Mês	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 22,45
10	Protetor solar fator 30	0	5	Und/Mês	R\$ 3,63	R\$ 58,06	R\$ 290,40
11		0					
TOTAL =>						R\$ 439,31	R\$ 2.196,53

MÃO DE OBRA

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS				AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA				ENCARGOS	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL NO		
Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)	P. Saúde, Seguros (R\$)	TOTAL AUXÍLIOS (R\$)	85,9895% POR PROFISSIONAL (R\$)	(R\$)	PERÍODO - 5 MESES (R\$)
1	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.059,30	61,24	286,00	195,89	543,13	910,89	1.256,66	6.283,30
2	7,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.088,00	71,40	377,62	96,55	545,57	918,37	17.723,60	88.618,02
3												
TOTAL										R\$ 18.980,26	R\$ 94.901,31	

A

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000

C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8

Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812



À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Barroquinha

REF.: TOMADA DE PREÇOS 05.004/2016-TP/2016

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2016 – TP/ 2016, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, e que acatamos inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8666/93 e suas alterações e as condições da tomada de preços Nº 05.004/2016 – TP/ 2016

VALOR TOTAL DA PROPOSTA MENSAL, R\$: 86.301,29 (OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, R\$: 431.506,45 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Moreira Benício, portador da carteira de Identidade nº. 99010392369 e CPF nº 896.235.173-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e o prazo de execução de 5 (cinco) meses.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, dizendo ainda que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93 e também para fins do disposto no inciso V do at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente

Barroquinha 24 de outubro de 2016

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.332.152/0001-45

Antonio Moreira Benício
CPF: 896.235.173-00
Sócio - Titular


ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D




ORÇAMENTO BASICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE	m³	1.275,00	R\$ 26,06	R\$ 166.108,48
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS	m³	614,40	R\$ 28,70	R\$ 88.169,52
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS , LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	m²	168.000,00	R\$ 0,14	R\$ 119.993,49
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Eq	1,00	R\$ 11.189,28	R\$ 55.946,40
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES	H	8,00	R\$ 32,21	R\$ 1.288,56
TOTAL GLOBAL				R\$ 431.506,45

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.332.152/0001-45


Antonio Moreira Benicio
CPF: 896.235.173-00
Sócio-Diretor


ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR
ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS	% MÊS	2º MÊS	% MÊS	3º MÊS	% MÊS	4º MÊS	% MÊS	5º MÊS	% MÊS
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE	R\$ 166.108,48	38,50%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%	R\$ 33.221,70	20,00%
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTritos	R\$ 88.169,52	20,43%	R\$ 17.633,90	20,00%	R\$ 17.633,90	20,00%	R\$ 17.633,90	20,00%	R\$ 17.633,90	20,00%	R\$ 17.633,90	20,00%
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA	R\$ 119.953,49	27,81%	R\$ 23.988,70	20,00%	R\$ 23.988,70	20,00%	R\$ 23.988,70	20,00%	R\$ 23.988,70	20,00%	R\$ 23.988,70	20,00%
CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 55.946,40	12,97%	R\$ 11.189,28	20,00%	R\$ 11.189,28	20,00%	R\$ 11.189,28	20,00%	R\$ 11.189,28	20,00%	R\$ 11.189,28	20,00%
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES	R\$ 1.288,56	0,30%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%	R\$ 257,71	20,00%
TOTAL GLOBAL	R\$ 431.506,45	100,00%	R\$ 86.301,29	20,00%	R\$ 86.301,29	20,00%	R\$ 86.301,29	20,00%	R\$ 86.301,29	20,00%	R\$ 86.301,29	20,00%
TOTAL ACUMULADO NO PERÍODO	86.301,29	20,00%	172.602,58	40,00%	258.903,87	60,00%	345.205,16	80,00%	431.506,45	100,00%		


BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45

 Antonio Moreira Benicio
 CPF: 896.275.173-00
 Sócio Limitado


 ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D



I - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - MENSALISTA		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social - (INSS)	20,00%
A2	SESC / SESI / SEST	1,50%
A3	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Acidente de Trabalho - (GIL-RAT)	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
Total do Grupo "A"		37,80%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feridos	4,69%
B3	Auxílio Doença	0,69%
B4	13o. Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%
B8	Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,41%
B10	Licença Maternidade	0,02%
Total do Grupo "B"		23,20%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,35%
C2	Aviso Prévio Indenizado	5,97%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4,02%
C4	Indenização em rescisões sem justa causa	4,88%
C5	Indenização Adicional	0,38%
Total do Grupo "C"		15,60%
Grupo "D" - Reincidências		Percentual
D1	Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,77%
D2	Incidência do Grupo "A" sobre o Item "C1"	0,61%
Total do Grupo "D"		9,39%
TOTAL DOS ENCARGOS		85,99%

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45

 Antonio Moreira Benicio
 CPF: 896.215.173-00
 Sócio-Administrador


 ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

Planilha para verificação do BDI

Regime de execução dos serviços:			23,58%
Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto: 23,58%
Seguro e Garantia (S e G)	De 0,30% até 0,82%	Garantia: 0,75%	Observação: Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
Risco (R)	De 0,56% até 0,89%	Risco: 0,85%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,85% até 1,11%	Despesas financeiras: 0,95%	
Administração Central (AC)	De 1,50% até 4,49%	Administração central: 3,90%	
Lucro (L)	De 3,50% até 6,22%	Lucro: 6,00%	
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos: 8,65%	

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
 R = TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO;
 DF= TAXA DE CUSTO FINANCEIRO DO CAPITAL DE GIRO;
 T= TAXA DOS TRIBUTOS
 S= TAXA DO SEGURO
 G= TAXA DA GARANTIA
 L= LUCRO OU REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA EMPRESA

- Conforme Acórdão 2622/2013 do TCU:

- 1) O valor de BDI mínimo da faixa de aceitação sem justificativa é de 20,00%.
- 2) O valor de BDI máximo da faixa de aceitação sem justificativa é de 30,00%.

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
 Antonio Moreira Benicio
 CPF: 896.235.113-00
 Sócio Diretor

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D

SERVIÇO


COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS - SEDE

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mes	Custo Total
1	Caminhão Caçamba 6 m ³ - com combustível e manutenção - SEDE	2,00	5	MES	R\$ 980,38	R\$ 1.960,77	R\$ 9.803,84
2	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	MES	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 33,54
3	Vassourão	4,00	5	MES	R\$ 9,22	R\$ 36,90	R\$ 184,48
4	Garfo de 8 dentes	1,00	5	MES	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 23,20
5	Fardamento Agente de Limpeza	2,00	5	MES	R\$ 18,54	R\$ 37,08	R\$ 185,42
6	Fardamento Motorista	0,66	5	MES	R\$ 20,65	R\$ 13,63	R\$ 68,15
7	Sapatos vulcanizados	1,00	5	MES	R\$ 11,99	R\$ 11,99	R\$ 59,97
8	Botina de segurança	2,00	5	MES	R\$ 10,07	R\$ 20,15	R\$ 100,74
9	Meia cano curto	3,33	5	MES	R\$ 2,99	R\$ 9,95	R\$ 49,75
10	Capa para Chuva	1,00	5	MES	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 22,44
11	Protetor solar fator 30	12,00	5	MES	R\$ 3,63	R\$ 43,56	R\$ 217,80
12	Luva	3,00	5	MES	R\$ 1,32	R\$ 3,95	R\$ 19,77
13							
14							
15							
TOTAL =>						R\$ 2.153,82	R\$ 10.769,10

MÃO DE OBRA

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS					AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA					ENCARGOS	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL NO
Função	Qtd	Categoria	Mes	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)	P. Saúde, Seguros (R\$)	TOTAL AUXÍLIOS (R\$)	85,9895% POR PROFISSIONAL (R\$)	MENSAL (R\$)	PERÍODO - 5 MESES (R\$)
1 Encarregado de turma / Feitor	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.059,30	61,24	286,00	195,89	543,13	910,89	1.256,66	6.283,30
2 Motorista de Viatura Passada 120%	2,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.389,44	59,27	407,09	96,55	562,91	1.194,77	6.294,25	31.471,23
3 Garf - Coletor - 140%	6,000	OPERAÇÕES	5	CLT	1.246,00	71,40	7,62	96,55	545,57	1.071,43	17.178,02	85.890,10



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88555812

SERVIÇO

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Caminhão Caçamba 6 m³ - com combustível e manutenção - DISTRITOS	1,00	5	Und/Mês	R\$ 1.170,75	R\$ 1.170,75	R\$ 5.853,75
2	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 33,55
3	Vassourão	2,00	5	Und/Mês	R\$ 9,22	R\$ 18,44	R\$ 92,20
4	Garfo de 8 dentes	1,00	5	Und/Mês	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 23,20
5	Fardamento Agente de Limpeza	1,00	5	Und/Mês	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$ 92,70
6	Fardamento Motorista	0,33	5	Und/Mês	R\$ 20,65	R\$ 6,81	R\$ 34,07
7	Sapatos vulcanizados	0,66	5	Und/Mês	R\$ 11,99	R\$ 7,91	R\$ 39,57
8	Botina de segurança	1,00	5	Und/Mês	R\$ 10,07	R\$ 10,07	R\$ 50,35
9	Meia cano curto	1,66	5	Und/Mês	R\$ 2,99	R\$ 4,96	R\$ 24,82
10	Capa para Chuva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 22,45
11	Protetor solar fator 30	6,00	5	Und/Mês	R\$ 3,63	R\$ 21,78	R\$ 108,90
12	Luva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 6,60
13							
TOTAL =>						R\$ 1.276,43	R\$ 6.382,16

MÃO DE OBRA

SALÁRIO BASES E ADICIONAIS					AUXÍLIO BENEFÍCIOS A MÃO DE OBRA					ENCARGOS 85,9892% POR PROFISSIONAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)	CUSTO TOTAL NO PERÍODO - 5 MESES (R\$)
Função	Qtd	Categoria	Qtd Meses	Tipo Contrato	SALÁRIO BASE (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)	P. Saúde, Seguros (R\$)	TOTAL AUXÍLIOS (R\$)			
1 Encarregado de turma / Feltor	0,500	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.059,30	61,24	286,00	195,69	543,13	910,89	1.256,66	6.283,30
2 Motorista de Viatura Passada 120%	1,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.389,44	59,27	407,09	96,55	562,91	1.194,77	3.147,12	15.735,62
3 Garri - Coletor - 140%	3,000	RH - OPERAÇÕES	5	CLT	1.246,00	71,40	377,62	96,55	545,57	1.071,43	8.589,01	42.945,05
4												
5												
TOTAL											R\$ 12.992,79	R\$ 64.963,96

Handwritten signature or initials.

CITACAO
669
COMISSAO

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 11111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/fax: 88-3623-1123/08-88565812

SERVICO COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e COMERCIAIS- DISTRITOS

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CALCULOS SERÁ ADOTADO OS SEGUINTES VALORES		TOTAL	
CLASSE	Und	VALOR	ITEM
VALOR MENSAL	R\$	17.633,90	AUXILIO BENEFICIOS A MÃO DE OBRA
QUANTIDADE	m³	614,40	LEIS SOCIAIS
VALOR UNITÁRIO	R\$	28,70	BDI
TOTAL CONTRATUAL	R\$	88.169,52	
			TOTAL BENEFICIOS MÊS
			TOTAL DOS BENEFICIOS NO PERIODO 5 MESES (R\$)
			TOTAL DO ENCARGO SOCIAL
			TOTAL DO ENCARGO (MÊS)
			TOTAL DO ENCARGO NO PERIODO 5 MESES (R\$)
			TOTAL BDI MÊS
			TOTAL DO CUSTO NO PERIODO 5 MESES (R\$)
			TOTAL BDI NO PERIODO 5 MESES (R\$)
			TOTAL => R\$ 96.445,79
			R\$ 88.169,52

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
 Antonio MORAES Benício
 CPF: 890.291.3-00
 Sócio Diretor

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENG. CIVIL CREA Nº 47.215-D



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.389054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIA

PARA FINS DE PRECISÃO DOS CALCULOS SERÁ ADOTADO OS SEQUINTES VALORES		TOTAL															
CLASSE	Und	VALOR	ITEM	TOTAL BENEFÍCIOS MÊS	TOTAL DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)											
VALOR MENSAL	R\$	23.998,70	AUXÍLIO BENEFÍCIOS À MÃO DE OBRA	R\$	4.090,58	R\$	20.452,89										
QUANTIDADE	m²	168.000	LEIS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIO BASE (MÊS)	R\$	8.005,66	TOTAL SALÁRIO BASE NO PERÍODO	R\$	40.028,25	% DE ENCARGO SOCIAL	85,9895%	TOTAL DO ENCARGO (MÊS)	R\$	6.884,04	TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	R\$	34.420,18
VALOR UNITÁRIO	R\$	0,14	BDI	% DE BDI	23,58%	TOTAL DO CUSTO MÊS	R\$	19.419,57	TOTAL BDI MÊS	R\$	4.579,13	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	R\$	97.097,84	TOTAL BDI NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	R\$	22.895,65
TOTAL CONTRATUAL	R\$	119.993,49	TOTAL =>		R\$	107.866,72	TOTAL =>		R\$	119.993,49							

BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 10.332.152/0001-45
 Antonio Moreira Siqueira
 CPF: 886.205.130-00
 Sócio Titular

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 47.215-D



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J: 10.332.152/0001-45 C.G.F: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3523-1123/88-88565812

SERVIÇO

CAPINA MANUAL E PODA ARBÓREA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Carro de mão	1,00	5	Und/Mês	R\$ 33,40	R\$ 33,40	R\$ 167,00
2	Facão 14"	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 35,40
3	Machado	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 36,00
4	Enxada com cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 39,05
5	Pá Quadrada c/ cabo	1,00	5	Und/Mês	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 33,55
6	Cisgador 14 dentes	1,00	5	Und/Mês	R\$ 3,61	R\$ 3,61	R\$ 18,05
7	Tesoura para poda ajustável 70 cm	1,00	5	Und/Mês	R\$ 5,59	R\$ 5,59	R\$ 27,95
8	Fardamento Agente de Limpeza	2,00	5	Und/Mês	R\$ 18,54	R\$ 37,08	R\$ 185,40
9	Botina de segurança	2,00	5	Und/Mês	R\$ 10,07	R\$ 20,14	R\$ 100,70
10	Bonê	2,00	5	Und/Mês	R\$ 2,33	R\$ 4,66	R\$ 23,30
11	Capa para Chuva	1,00	5	Und/Mês	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 22,45
12	Luva	21,00	5	Und/Mês	R\$ 1,32	R\$ 27,72	R\$ 138,60
13	Protetor solar fator 30	10,00	5	Und/Mês	R\$ 3,63	R\$ 36,30	R\$ 181,50
14							
15							
TOTAL =>						R\$ 201,79	R\$ 1.008,95

Handwritten signature/initials in blue ink.



BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Praça da Matriz, nº 1111, Centro, Barroquinha - Ce - CEP: 62410-000
 C.N.P.J.: 10.332.152/0001-45 C.G.F.: 06.368054-8
 Fone/Fax: 88-3623-1123/88-88565812

SERVIÇO

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS LIXÕES

EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Qtd.	Período	Und.	Valor Unit.	Custo Mês	Custo Total
1	Relatório Diagnóstico dos lixões	8,57	5	H	R\$ 24,33	R\$ 208,54	R\$ 1.042,71
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL =>					R\$	208,54	R\$ 1.042,71

TOTAL

PARA FINS DE PRECISAO DOS CALCULOS SERÁ ADOPTADO OS SEGUINTE VALORES		ITEM		TOTAL BENEFICIOS MÊS		TOTAL DOS BENEFICIOS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)		TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	
CLASSE	Und	VALOR	AUXILIO BENEFICIOS A MÃO DE OBRA	TOTAL SALARIO BASE (MÊS)	TOTAL SALARIO BASE NO PERÍODO	% DE ENCARGO SOCIAL	TOTAL DO ENCARGO (MÊS)	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 5 MESES (R\$)	TOTAL LEIS SOCIAIS NO PERÍODO 5 MESES (R\$)
VALOR MENSAL	R\$	R\$ 257,71	LEIS SOCIAIS	% DE BDI	TOTAL BDI MÊS	TOTAL DO CUSTO NO PERÍODO 5 MESES (R\$)			
QUANTIDADE	H	8,00	BDI						
VALOR UNITARIO	R\$	32,21							

Handwritten signature/initials