



ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8421-3300248949 /2024

Data Emissão: 04/06/2024 - 17:58:21

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: PMB E E F CARMELITA VERAS DE PAULA

DOC. ORIGEM:

ENDEREÇO: RUA DO CRUZEIRO 00000

CONTATO:

MUNICÍPIO: BARROQUINHA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: AUMENTO DE CARGA {05}

ENDEREÇO: RUA DO CRUZEIRO 00000 - BARROQUINHA

MUNICÍPIO:

NOME DA OBRA:

DESCRIÇÃO: Extensão de Rede de Distribuição BT 380/220 V

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		IMPLANTAÇÃO			RETIRADA			INDICADORES	
DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR		QTDE.	VALOR		UNID.CONSUM./POSTE	0,00	
Extensão - Alta Tensão							UNID.CONSUM./KM	0,00	
Extensão - Alta Tensão MRT							VLR.OBRA/UNID.CONSUM.		
Extensão - Alta Tensão Bifásica							R\$/KM	588,80	
Extensão - Alta Tensão Trifásica							KVA/KM	408	
Extensão - Baixa Tensão	179	6715,36		247	0,00		POTÊNCIA TRAFOS		
Extensão - Baixa Tensão Monofásica							EXISTENTE		
Extensão - Baixa Tensão Bifásica							NOVO		
Extensão - Baixa Tensão Trifásica	179	6715,36		247	0,00		SOLICITADA		
Transformadores	1	26008,01					PROPORC.		
Luminárias									
Postes	6	9503,64		5	0,00		TIPO DE OBRA:		
TIPOS DE CABOS		TRAFOS(S)			LÂMPADAS			ORIGEM DOS RECURSOS	
COBRE		TIPO	IMPL.	RET.	TIPO	IMPL.	RET.	CONCESSIONÁRIA	
ALUMÍNIO	X	TR 150	1					MAT.SALVADO	0
AÇO ZINCADO								MANUTENÇÃO	0
UNIDADE DE CONSUMO								ENCARGO DIST (ERD)	40.850,75
Residencial								ERCARGO RESERVA(ERC)	0,00
Rural								EMCG	0,00
Nem Res./Nem Rural								RESCUR. PRÓPRIOS	0
Novos								OBRAS DE SUPORTE	0
Remanejados								EMPREENDEDOR	
Total								TRANSFORMADORES	

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO	ODI	ODD	ODS	ODR	GERAL
MATERIAL	0	77.014,60	0	0	0	77.014,60
MÃO-DE-OBRA	0	26.972,04	9.813,00	0	0	36.785,04
ENGEN./SUPERVIS	0	5.394,41	1.962,60	0	0	7.357,01
TRANSPORTE	0	113,97	41,47	0	0	155,44
ADMIN.GERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	109.495,02	11.817,07	0	0	121.312,09

INTERESSADO - ODI		INTERESSADO - ODS		TOTAL DE DESCONTOS	
CONT.MATERIAL	0	KVA POR CONTA	0	Total da Obra	121.312,09
CONT.SERVIÇOS	0			Encargos ERD + ERC	-40.850,75
Sub Total		Sub Total ODS	0	Outros Descontos	0,00
				Transformadores	0,00
				VALOR A PAGAR	80.461,34

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 09/08/2024. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL

EM: / /

Data Impressão: 10/06/2024 16:02



ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8421-3300248941 /2024

Data Emissão: 04/06/2024 - 17:57:52

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: PMB E E F CO BENICIO DE VASCONCELOS

DOC. ORIGEM:

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL 00000

CONTATO:

MUNICÍPIO: BARROQUINHA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: AUMENTO DE CARGA {05}

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL 00000 - BARROQUINHA

MUNICÍPIO:

NOME DA OBRA:

DESCRIÇÃO: Ext Rede Dist BT/ Desloc Rede/ Inst Tranfo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		IMPLANTAÇÃO			RETIRADA			INDICADORES	
DESCRIÇÃO		QTDE.	VALOR		QTDE.	VALOR		UNID.CONS./POSTE	0,00
Extensão - Alta Tensão								UNID.CONS./KM	0,00
Extensão - Alta Tensão MRT								VLR.OBRA/UNID.CONS.	
Extensão - Alta Tensão Bifásica								R\$/KM	917,97
Extensão - Alta Tensão Trifásica								KVA/KM	859
Extensão - Baixa Tensão		78	2441,96		121	0,00		POTÊNCIA TRAFOS	
Extensão - Baixa Tensão Monofásica								EXISTENTE	
Extensão - Baixa Tensão Bifásica								NOVO	
Extensão - Baixa Tensão Trifásica		78	2441,96		121	0,00		SOLICITADA	
Transformadores		1	16046,91					PROPORC.	
Luminárias									
Postes		3	5665,65		3	0,00		TIPO DE OBRA:	
TIPOS DE CABOS		TRAFOS(S)			LÂMPADAS			ORIGEM DOS RECURSOS	
COBRE		TIPO	IMPL.	RET.	TIPO	IMPL.	RET.	CONCESSIONÁRIA	
ALUMÍNIO		X	TR 75	1				MAT.SALVADO	0
AÇO ZINCADO								MANUTENÇÃO	0
UNIDADE DE CONSUMO								ENCARGO DIST (ERD)	36.811,46
Residencial								ERCARGO RESERVA(ERC)	11.011,10
Rural								EMCG	0,00
Nem Res./Nem Rural								RESCUR. PRÓPRIOS	0
Novos								OBRAS DE SUPORTE	0
Remanejados								EMPREENDEDOR	
Total								TRANSFORMADORES	

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO	ODI	ODD	ODS	ODR	GERAL
MATERIAL	0	49.627,25	0	0	0	49.627,25
MÃO-DE-OBRA	0	20.820,61	10.830,36	0	0	31.650,97
ENGEN./SUPERVIS	0	4.164,12	2.166,07	0	0	6.330,19
TRANSPORTE	0	102,24	53,19	0	0	155,43
ADMIN.GERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	74.714,22	13.049,62	0	0	87.763,84

INTERESSADO - ODI		INTERESSADO - ODS		TOTAL DE DESCONTOS	
CONT.MATERIAL	0	KVA POR CONTA	0	Total da Obra	87.763,84
CONT.SERVIÇOS	0			Encargos ERD + ERC	-47.822,56
Sub Total		Sub Total ODS	0	Outros Descontos	0,00
				Transformadores	0,00
				VALOR A PAGAR	39.941,28

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 09/08/2024. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC e OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL

EM: / /

Data Impressão: 10/06/2024 16:39